# MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias

Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py*


**"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS"**

## *CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS*

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 24/2016 "CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA Y 1 (UN) BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 14.692 "ÁNGELA ANTONIA" DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ÁNGELA ANTONIA"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 5,80X6,80 EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 14.692 "ÁNGELA ANTONIA"

| Nº | Cód. Catalogo | DESCRIPCION | RCG Servicios y Construcciones, de Rolando Florentino Casco Garcete, con RUC Nº 4543313-5 | | | | | | SEGE S.R.L., con RUC Nº 80010414-5 | | | | | | INGEBIG SERVICE, de Milton Efraín López Mendoza con RUC Nº 4356255-8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proced | U.M. | Cantidad | P. Unitario | Precio Total | Marca | Proced. | U.M. | Cantidad | P. Unitario | Precio Total | Marca | Proced. | U.M. | Cantidad | P. Unitario | Precio Total |
| 1 | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno | N/A | N/A | M2 | 65,00 | 5.000 | 325.000 | N/A | N/A | M2 | 65,00 | 5.000 | 325.000 | N/A | N/A | M2 | 65,00 | 5.500 | 357.500 |
| 2 | 72131601-002 | Replanteo | N/A | N/A | M2 | 65,00 | 7.500 | 487.500 | N/A | N/A | M2 | 65,00 | 3.500 | 227.500 | N/A | N/A | M2 | 65,00 | 7.800 | 507.000 |
| 3 | 72131601-002 | Excavación y carga de cimiento con PBC | N/A | N/A | M3 | 14,00 | 350.000 | 4.900.000 | N/A | N/A | M3 | 14,00 | 350.000 | 4.900.000 | N/A | N/A | M3 | 14,00 | 360.000 | 5.040.000 |
| 4 | 72131601-002 | Cartel de Obra | N/A | N/A | UN | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | N/A | N/A | UN | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | N/A | N/A | UN | 1,00 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 5 | 72131601-004 | Vigas y dado de HºAº | N/A | N/A | M3 | 1,05 | 1.750.000 | 1.837.500 | N/A | N/A | M3 | 1,05 | 1.750.000 | 1.837.500 | N/A | N/A | M3 | 1,05 | 1.810.000 | 1.900.500 |
| 6 | 72131601-004 | Encadenado de Hº Aº inferior e superior | N/A | N/A | M3 | 3,00 | 1.750.000 | 5.250.000 | N/A | N/A | M3 | 3,00 | 1.750.000 | 5.250.000 | N/A | N/A | M3 | 3,00 | 1.810.000 | 5.430.000 |
| 7 | 72131601-004 | Viga de Hº Aº en galeria | N/A | N/A | M3 | 0,50 | 1.750.000 | 875.000 | N/A | N/A | M3 | 0,50 | 1.750.000 | 875.000 | N/A | N/A | M3 | 0,50 | 1.811.000 | 905.500 |
| 8 | 72131601-003 | Muro de nivelacion de 0,45 cm | N/A | N/A | M2 | 4,00 | 170.000 | 680.000 | N/A | N/A | M2 | 4,00 | 165.000 | 660.000 | N/A | N/A | M2 | 4,00 | 190.000 | 760.000 |
| 9 | 72131601-003 | Muro de elevación De 0,30 cm | N/A | N/A | M2 | 8,00 | 130.000 | 1.040.000 | N/A | N/A | M2 | 8,00 | 135.000 | 1.080.000 | N/A | N/A | M2 | 8,00 | 140.000 | 1.120.000 |
| 10 | 72131601-003 | Muro de elevación De 0,60 cm | N/A | N/A | M2 | 0,80 | 265.000 | 212.000 | N/A | N/A | M2 | 0,80 | 260.000 | 208.000 | N/A | N/A | M2 | 0,80 | 300.000 | 240.000 |
| 11 | 72131601-003 | Relleno y apisonado de interiores | N/A | N/A | M3 | 47,00 | 110.000 | 5.170.000 | N/A | N/A | M3 | 47,00 | 85.000 | 3.995.000 | N/A | N/A | M3 | 47,00 | 120.000 | 5.640.000 |
| 12 | 72131601-006 | Aislacion de paredes | N/A | N/A | M2 | 8,00 | 75.000 | 600.000 | N/A | N/A | M2 | 8,00 | 30.000 | 240.000 | N/A | N/A | M2 | 8,00 | 85.000 | 680.000 |
| 13 | 72131601-005 | Muro de elevacion de 0,30 para revocar | N/A | N/A | M2 | 4,00 | 130.000 | 520.000 | N/A | N/A | M2 | 4,00 | 135.000 | 540.000 | N/A | N/A | M2 | 4,00 | 135.000 | 540.000 |
| 14 | 72131601-005 | Muro de nivelacion de 0,15 para revocar | N/A | N/A | M2 | 4,00 | 75.000 | 300.000 | N/A | N/A | M2 | 4,00 | 80.000 | 320.000 | N/A | N/A | M2 | 4,00 | 85.000 | 340.000 |
| 15 | 72131601-005 | Muro de nivelacion Visto de ambas cara de ladrillos comunes de 0,30 cm | N/A | N/A | M2 | 34,00 | 130.000 | 4.420.000 | N/A | N/A | M2 | 34,00 | 150.000 | 5.100.000 | N/A | N/A | M2 | 34,00 | 135.000 | 4.590.000 |
| 16 | 72131601-005 | Muro de nivelacion Visto de una cara de ladrillos comunes de 0,30 cm | N/A | N/A | M2 | 13,50 | 115.000 | 1.552.500 | N/A | N/A | M2 | 13,50 | 135.000 | 1.822.500 | N/A | N/A | M2 | 13,50 | 120.000 | 1.620.000 |
| 17 | 72131601-005 | Muro de nivelacion Visto de una cara de ladrillos comunes de 0,15 cm | N/A | N/A | M2 | 34,00 | 70.000 | 2.380.000 | N/A | N/A | M2 | 34,00 | 85.000 | 2.890.000 | N/A | N/A | M2 | 34,00 | 85.000 | 2.890.000 |
| 18 | 72131601-005 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada(2 hiladas) | N/A | N/A | ML | 12,00 | 25.000 | 300.000 | N/A | N/A | ML | 12,00 | 24.000 | 288.000 | N/A | N/A | ML | 12,00 | 26.000 | 312.000 |
| 19 | 72131601-015 | Pilares de 0,45x0,45 visto para corredor, relleno con HºAº | N/A | N/A | ML | 7,00 | 185.000 | 1.295.000 | N/A | N/A | ML | 7,00 | 190.000 | 1.330.000 | N/A | N/A | ML | 7,00 | 190.000 | 1.330.000 |
| 20 | 72131601-007 | Techo de tejas españolas, con tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº con isolant de 5mm | N/A | N/A | M2 | 90,50 | 290.000 | 26.245.000 | N/A | N/A | M2 | 90,50 | 285.000 | 25.792.500 | N/A | N/A | M2 | 90,50 | 310.000 | 28.055.000 |
| 21 | 72131601-008 | Revoques de paredes interior y exterior a una capa | N/A | N/A | M2 | 64,50 | 40.000 | 2.580.000 | N/A | N/A | M2 | 64,50 | 32.000 | 2.064.000 | N/A | N/A | M2 | 64,50 | 40.000 | 2.580.000 |
| 22 | 72131601-008 | Revoques de viga combrera de Hº Aº | N/A | N/A | M2 | 10,30 | 45.000 | 463.500 | N/A | N/A | M2 | 10,30 | 32.000 | 329.600 | N/A | N/A | M2 | 10,30 | 45.000 | 463.500 |
| 23 | 72131601-009 | Contrapiso de Hº de cascotes | N/A | N/A | M2 | 64,50 | 40.000 | 2.580.000 | N/A | N/A | M2 | 64,50 | 35.000 | 2.257.500 | N/A | N/A | M2 | 64,50 | 40.000 | 2.580.000 |
| 24 | 72131601-009 | Piso ceramico de 1ª color a definir por fiscalizacion | N/A | N/A | M2 | 64,50 | 85.000 | 5.482.500 | N/A | N/A | M2 | 64,50 | 88.000 | 5.676.000 | N/A | N/A | M2 | 64,50 | 85.000 | 5.482.500 |
| 25 | 72131601-009 | Zocalo | N/A | N/A | ML | 34,00 | 30.000 | 1.020.000 | N/A | N/A | ML | 34,00 | 28.000 | 952.000 | N/A | N/A | ML | 34,00 | 30.000 | 1.020.000 |
| 26 | 72131601-009 | Guarda obra baldoson de Hº con contrapiso y cordon de ladrillo comun | N/A | N/A | M2 | 35,00 | 80.000 | 2.800.000 | N/A | N/A | M2 | 35,00 | 85.000 | 2.975.000 | N/A | N/A | M2 | 35,00 | 80.000 | 2.800.000 |
| 27 | 72131601-010 | Aberturas de madera - Puerta tablero | N/A | N/A | M2 | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | M2 | 1,00 | 1.550.000 | 1.550.000 | N/A | N/A | M2 | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 28 | 72131601-010 | Aberturas metalicas - Ventanas tipo balancines | N/A | N/A | M2 | 7,00 | 350.000 | 2.450.000 | N/A | N/A | M2 | 7,00 | 350.000 | 2.450.000 | N/A | N/A | M2 | 7,00 | 350.000 | 2.450.000 |
| 29 | 72131601-010 | Alfeizar de ventana, de revoque 1:3(cemento-arena) | N/A | N/A | ML | 10,00 | 25.000 | 250.000 | N/A | N/A | ML | 10,00 | 30.000 | 300.000 | N/A | N/A | ML | 10,00 | 25.000 | 250.000 |
| 30 | 72131601-012 | Pintura de paredes a la cal | N/A | N/A | M2 | 64,50 | 18.000 | 1.161.000 | N/A | N/A | M2 | 64,50 | 20.000 | 1.290.000 | N/A | N/A | M2 | 64,50 | 18.000 | 1.161.000 |
| 31 | 72131601-012 | Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro | N/A | N/A | M2 | 11,90 | 27.500 | 327.250 | N/A | N/A | M2 | 11,90 | 20.000 | 238.000 | N/A | N/A | M2 | 11,90 | 27.500 | 327.250 |
| 32 | 72131601-012 | Pintura de viga combrera a la cal | N/A | N/A | M2 | 10,30 | 18.000 | 185.400 | N/A | N/A | M2 | 10,30 | 20.000 | 206.000 | N/A | N/A | M2 | 10,30 | 18.000 | 185.400 |
| 33 | 72131601-012 | Pintura de aberturas con pintura sintetica | N/A | N/A | M2 | 7,50 | 27.500 | 206.250 | N/A | N/A | M2 | 7,50 | 25.000 | 187.500 | N/A | N/A | M2 | 7,50 | 27.500 | 206.250 |
| 34 | 72131601-012 | Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro | N/A | N/A | M2 | 120,00 | 27.500 | 3.300.000 | N/A | N/A | M2 | 120,00 | 20.000 | 2.400.000 | N/A | N/A | M2 | 120,00 | 27.500 | 3.300.000 |

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS U.O.C UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 72131601-012 | Pintura de maderamen y tejueloes con barniz | N/A | N/A | M2 | 90,50 | 27.500 | 2.488.750 | N/A | N/A | M2 | 90,50 | 25.000 | 2.262.500 | N/A | N/A | M2 | 90,50 | 27.500 | 2.488.750 |
| 36 | 72131601-012 | Pintura de abertura de madera con barniz | N/A | N/A | M2 | 5,50 | 27.500 | 151.250 | N/A | N/A | M2 | 5,50 | 25.000 | 137.500 | N/A | N/A | M2 | 5,50 | 27.500 | 151.250 |
| 37 | 72131601-009 | Vidrios dobles | N/A | N/A | M2 | 7,00 | 225.000 | 1.575.000 | N/A | N/A | M2 | 7,00 | 200.000 | 1.400.000 | N/A | N/A | M2 | 7,00 | 225.000 | 1.575.000 |
| 38 | 72131601-011 | Desague, canaleta de bajada Nº 26-desarrollo 33cm | N/A | N/A | ML | 25,00 | 80.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | ML | 25,00 | 80.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | ML | 25,00 | 80.000 | 2.000.000 |
| 39 | 72131601-001 | Instalacion electrica | N/A | N/A | GL | 1,00 | 5.500.000 | 5.500.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 6.000.000 | 6.000.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 40 | 72131601-001 | Artefactos electricos | N/A | N/A | GL | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 3.800.000 | 3.800.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 41 | 72131601-012 | Pizarrones | N/A | N/A | UN | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | UN | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 | N/A | N/A | UN | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 42 | 72131601-013 | Limpieza final | N/A | N/A | GL | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 1.800.000 | 1.800.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 121.600 | 121.600 |
| | | **TOTAL** | | | | | | **102.910.400** | | | | | | **100.656.600** | | | | | | **105.000.000** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA: CONSTRUCCION DE BANO SEXADO 2,55X4,00 EN LA ESCUELA BASICA Nº 14.692 "ANGELA ANTONIA"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 72131601-002 | Cartel de obra | N/A | N/A | GL | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 44 | 72131601-005 | Materiales de albañileria y otros | N/A | N/A | GL | 1,00 | 9.500.000 | 9.500.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 9.800.000 | 9.800.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 45 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente(materiales) | N/A | N/A | GL | 1,00 | 1.700.000 | 1.700.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 46 | 72131601-011 | Instalacion de desague cloacal(materiales) | N/A | N/A | GL | 1,00 | 3.250.000 | 3.250.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 3.250.000 | 3.250.000 |
| 47 | 72131601-011 | Instalacion de artefactos sanitarios(materiales) | N/A | N/A | GL | 1,00 | 2.250.000 | 2.250.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 4.000.000 | 4.000.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 48 | 72131601-001 | Instalacion de artefactos electricos y accesorios(materiales) | N/A | N/A | GL | 1,00 | 2.100.000 | 2.100.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 49 | 72131601-010 | Aberturas metalicas y aberturas de madera(materiales) | N/A | N/A | GL | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 3.800.000 | 3.800.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 50 | 72131601-005 | Mano de obra albañileria | N/A | N/A | GL | 1,00 | 5.850.000 | 5.850.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 6.500.000 | 6.500.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 5.850.000 | 5.850.000 |
| 51 | 72131601-001 | Mano de obra de electricidad(columna de caranday, acometida pre samblado 27 ml,bajada al nichoelectrico) | N/A | N/A | GL | 1,00 | 4.200.000 | 4.200.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 3.800.000 | 3.800.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 52 | 72131601-011 | Mano de obra de instalacion sanitaria | N/A | N/A | GL | 1,00 | 2.450.000 | 2.450.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 4.000.000 | 4.000.000 | N/A | N/A | GL | 1,00 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| | | **TOTAL** | | | | | | **35.000.000** | | | | | | **38.900.000** | | | | | | **35.000.000** |

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C

.....
**Abog. Santiago A. Aguayo González**
**Responsable de la UOC**