MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 43/2021 "Construcción de empedrados y pontillón con muro de PBC" con ID N° 402352

					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		VILLSER COMERCIAL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado en el Calle pública esquina Ruta PY 01**	**Unidad Medida Global**	**1**	**50.111.376**	**50.111.376**	**44.552.000**	**44.552.000**
1.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	744.000	744.000	800.000	800.000
1.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	798	1.860	1.484.280	2.000	1.596.000
1.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	798	1.860	1.484.280	2.000	1.596.000
1.4		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	798	7.440	5.937.120	8.000	6.384.000
1.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	798	34.410	27.459.180	37.000	29.526.000
1.6		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	798	2.790	2.226.420	3.000	2.394.000

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ * DEPARTAMENTO DE U.O.C.

1.7		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	291,6	29.760	8.678.016	32.000	9.331.200
1.8		Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	291,6	4.650	1.355.940	5.000	1.458.000
1.9		Limpieza final de Obras	Metros cuadrados	798	930	742.140	1.000	798.000
2	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle Curupayty casi Gral. Genes del Barrio Alegre	Unidad Medida Global	1				
2.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	744.000	744.000	800.000	800.000
2.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	483	1.860	898.380	2.000	966.000
2.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	483	1.860	898.380	2.000	966.000
2.4		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	483	7.440	3.593.520	8.000	3.864.000
2.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	483	34.410	16.620.030	37.000	17.871.000
2.6		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	483	2.790	1.347.570	3.000	1.449.000
2.7		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	483	29.760	14.374.080	32.000	15.456.000
2.8		Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	138	4.650	641.700	5.000	690.000
2.9		Limpieza final de Obras	Metros cuadrados	483	930	449.190	1.000	483.000
3	72131702-001	Construccion de pontillón de H° A° con muro de PBC en el Asentamiento Santa Librada	Unidad Medida Global	1				

3.1		TRABAJOS PRELIMINARES - Nivelación topográfica, replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	100	2.790	279.000	3.000	300.000
3.2		MOVIMIENTO DE SUELO - Excavación en suelo duro o similar	Metros cúbicos	15	83.700	1.255.500	90.000	1.350.000
3.3		Relleno y compactación con suelo seleccionado (ambos márgenes de cabecera)	Metros cúbicos	100	46.500	4.650.000	50.000	5.000.000
3.4		Retiro de Basuras y material excedente	Metros cúbicos	30	32.550	976.500	35.000	1.050.000
3.5		PONTILLONES DE HORMIGON ARMADO (CRUCE DE CALLE) - Muro de piedra bruta colocada, visto una cara con mortero 1:3 (cemento; arena lavada)	Metros cúbicos	30	511.500	15.345.000	530.000	15.900.000
3.6		Zapata corrida de H°.A°., fck= 21 mpa	Metros cúbicos	5,76	2.325.000	13.392.000	2.500.000	14.400.000
3.7		Pilar de H°.A°., fck= 21 mpa	Metros cúbicos	0,97	2.418.000	2.345.460	2.600.000	2.522.000
3.8		Viga de H°.A°., fck= 21 mpa	Metros cúbicos	1,08	2.418.000	2.611.440	2.600.000	2.808.000
3.9		Losa de H°., fck= 21 mpa (doble armadura)	Metros cúbicos	3,6	2.418.000	8.704.800	2.600.000	9.360.000
3.10		Piso de H°., fck= 18 mpa	Metros cuadrados	40	167.400	6.696.000	180.000	7.200.000
3.11		Baranda metálica	Metro lineal	6	279.000	1.674.000	300.000	1.800.000
3.12		Servicios generales (señalizacion de obra, equipos de proteccion para personal)	Unidad Medida Global	1	632.400	632.400	680.000	680.000
3.13		CARTEL DE OBRA - Cartel de obra de (1,50 x 1,20) m	Unidad	1	930.000	930.000	1.000.000	1.000.000
3.14		LIMPIEZA FINAL - Limpieza final de obra	Metros cuadrados	100	2.790	279.000	3.000	300.000
TOTAL GUARANIES						**149.449.326**		**160.098.200**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU

.....

CP Leticia Echeverz N.
Encargada de la UOC