Peatonal Tegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Coronel Bogado, 30 de mayo 2013

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINA, PINTURA DEL PALACETE MUNICIPAL, REPARACION Y REMODELACION DE LA PLAZA JOSE F. BOGADO

CUADRO – 1 - *CONSTRCCION DE OFICINA*

				OSVALDO RAMON ALMADA		LAPACHO CONSTRUCCIONES	
ITEM	DESCRIPCION	U M	CANT	PREC UNIT	PREC TOTAL	PREC UNIT	PREC TOTAL
1.1	Limpieza General	GL.	1	300.000	300.000	100.000	100.000
1.2	Replanteo	GL.	1	1.200.000	1.200.000	120.000	120.000
2.1	Envarillado Superior	GL.	1	450.000	450.000	400.000	400.000
2.2	Columnas	M3	0,5	1.380.000	690.000	1.300.000	650.000
3.1	Membrana de Aluminio	M²	43	20.000	860.000	19.000	817.000
3.2	Rejilla para Membrana	GL.	1	200.000	200.000	200.000	200.000
4.1	De Varillas sobre Aberturas	ML	14	15.000	210.000	16.000	224.000
5.1	Elevación 0,15	M²	53	42.000	2.226.000	40.000	2.120.000
6.1	Carpeta	M²	43	18.150	780.450	18.000	774.000
6.2	Cascote apisonado 7 cm.	M²	43	22.000	946.000	20.000	860.000
7.1	Revoque	M²	93	15.650	1.455.450	15.000	1.395.000
8.1	Instalación Eléctrica	GL.	1	1.000.000	1.000.000	980.000	980.000
9.1	Piso Cerámica Esmaltada	M²	43	71.646	3.080.778	70.000	3.010.000
9.2	Zócalos	ML	36	14.000	504.000	15.000	540.000
10.1	Puertas	GL.	1	600.000	600.000	650.000	650.000
10.2	Ventanas A Perfil Aluminio	M²	7	450.000	3.150.000	450.000	3.150.000
10.3	Ventanas B Perfil Aluminio	M²	3	450.000	1.350.000	450.000	1.350.000
11.1	De plástico	M²	43	35.000	1.505.000	40.000	1.720.000
12.1	Pared	M²	186	18.000	3.348.000	18.000	3.348.000
12.2	Aberturas Gral.	GL.	1	100.000	100.000	200.000	200.000
13.1	Artefactos de Iluminación	UNI.	3	250.000	750.000	200.000	600.000
	TOTAL				*24.705.678*		23.208.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Carlos Adrian Bareiro
Encargado U.O.C.

Coronel Bogado, 30 de mayo 2013

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINA, PINTURA DEL PALACETE MUNICIPAL, REPARACION Y REMODELACION DE LA PLAZA JOSE F. BOGADO

CUADRO – 2 - PINTURA EXTERIOR

				OSVALDO RAMON ALMADA		LAPACHO CONSTRUCCIONES	
ITEM		UM	CANT.	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL
14.1	Sobre Pared Revocada						
14.2	Con Enduido en partes afectadas	M²	420	18.000	7.560.000	18.000	7.560.000
15	***SOBRE LADRILLO VISTO***				-		-
15.1	Ladrillo Visto Comunes	M²	450	18.000	8.100.000	18.000	8.100.000
16	***ABERTURAS METALICAS***				-		-
16.1	Pintura Sintetica Mate	M²	63	25.000	1.575.000	25.000	1.575.000
17	***CANALETAS DE DESAGUE PLUVIAL***				-		-
17.1	DESAGUES Y BAJADAS	ML	155	18.000	2.790.000	18.000	2.790.000
18	***CENEFA METALICA***				-		-
18.1	CENEFA METALICA +				-		-
18.2	PARASOLES METALICOS	M²	205	25.000	5.125.000	25.000	5.125.000
19	***PIEDRAS TIPO LAJAS***				-		-
19.1	Pintura con Silicona	M²	45	18.000	810.000	18.000	810.000
20	***PIEDRA BRUTA***				-		-
20.1	Pintura con Silicona	M²	35	18.000	630.000	18.000	630.000
21	***LIMPIEZA CIELORASO***				-		-
21.1	Acceso principal + Terraza	M2	30	15.000	450.000	15.000	450.000
22	**LIMPIEZA GENERAL**				-		-
22.1	Limpieza general + retiros de elementos y otros	GL	1	400.000	400.000	500.000	500.000
	PINTURA INTERIOR						
23,1	Incluye cielo razo en gral., Pared gral., Aberturas	M2	2.304	12.000	27.648.000	12.500	28.800.000
	REPARACION Y REMODELACION DE LA PLAZA						
24.1	REPARACION DE PLAZA	GL	1	18.000.000	18.000.000	19.870.000	19.870.000
	TOTAL				**73.088.000**		**76.210.000**

OSVALDO RAMON ALMADA		LAPACHO CONSTRUCCIONES	
CUADRO 1	**CUADRO 2**	**CUADRO 1**	**CUADRO 2**
24.705.678	73.088.000	23.208.000	76.210.000
97.793.678		**99.418.000**	

Carlos A. Bareiro
Dpto. U.O.C.
Municipalidad de Cnel. Bogado

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones