MUNICIPALIDAD DE CERRO CORA
Administración Wilfrido Figueredo López
"ESCRIBAMOS JUNTOS UNA NUEVA HISTORIA" 2021-2025

Contratación Directa Nº 05/2023 - "Reparación de SSHH 2.55 x 4.40 y Conexión Red Eléctrica en la Escuela Básica N° 3245 Emiliano R. Fernández y Reparación de SSHH 2.55 x 4.40 EN la Escuela Básica N° 4033 Héroes de Cerro Cora" - IDNº 434033

ANEXO B - 02 - 08

		MMD Constructora EAS Unipersonal-Marcos Manuel Duarte Arguello														
Ítem	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 1 - Reparacion de SS.HH de 2,55x4,40 Esc. Bas. Nº 4033 Héroes de Cerro Cora																
1	Cartel De Obras 1.5x2 M Con Soporte Metalico	1.416.000	1	N/A	N/A	1.416.000										
2	Limpieza y preparacion del terreno	7.000	27,1	N/A	N/A	189.700										
3	Demolicion de pared	43.336	5	N/A	N/A	216.680										
4	Demolicion de techo dañado	32.137	10	N/A	N/A	321.370										
5	Reposicion de tejas y tejuelones prensadas a maquina sin maderamen	242.744	10	N/A	N/A	2.427.440										
6	De paredes interior y exterior a una capa	35.381	5	N/A	N/A	176.905										
7	Piso de baldosa calcarea	86.365	5	N/A	N/A	431.825										
8	Puerta tablero con marco y cerraduras	967.933	5	N/A	N/A	4.839.665										

9	Para boxes enchapados con formica con pasador y herrahes	420.317	5	N/A	N/A	2.101.585										
10	Pintura de paredes a latex	23.647	60	N/A	N/A	1.418.820										
11	Pintura de aberturas de madera con barníz sintético	23.058	10	N/A	N/A	230.580										
12	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	27.068	3,2	N/A	N/A	86.618										
13	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	19.568	40	N/A	N/A	782.720										
14	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	27.068	35	N/A	N/A	947.380										
15	Provision y colocacion de azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	90.998	3,5	N/A	N/A	318.493										
16	Provision y colocacion de canaleta y caño de bajada nº 26 - desarrollo 33 cm.	106.733	10	N/A	N/A	1.067.330										
17	Vidrios dobles	185.840	4	N/A	N/A	743.360										
18	Alimentación Eléctrica Subterránea A 40 Cm De Profundidad En Electro Ducto Con Protección Mecánica, Cable Subterráneo Tipo NYY 2x6mm2	59.263	20	N/A	N/A	1.185.260										
19	Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	120.841	2	N/A	N/A	241.682										
20	Tomas y llaves	66.607	4	N/A	N/A	266.428										
21	Tubo Fluorescente De 3x40 W. Incluye Zócalos, Arrancadores, Reactancias, Capacitores	261.883	4	N/A	N/A	1.047.532										

	Y Otros Accesorios (Tornillos, Etc.), Armados En Artefactos Construidos En Chapa Nº 22					
22	Instalación de fotocélula	161.393	1	N/A	N/A	161.393
23	Provision y colocacion agua corriente - desague cloacal - camara deinspección y artefactos sanitario completo	10.366.000	1	N/A	N/A	10.366.000
24	Limpieza final	2.021.000	1	N/A	N/A	2.021.000
Total Lote 1						**33.005.766**

LOTE 2 - Reparacion de SS.HH de 2,55x4,40 Ese. Bas. Nº 3245 Emiliano R. Fernández

Ítem	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si correspon de)	Cantidad	Marca	Proced encia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel De Obras 1.5x2 M Con Soporte Metalico	1.416.000	1	N/A	N/A	1.416.000
2	Limpieza y preparacion del terreno	7.000	27,1	N/A	N/A	189.700
3	Demolicion de pared	43.336	5	N/A	N/A	216.680
4	Demolicion de techo dañado	32.137	10	N/A	N/A	321.370
5	Reposicion de tejas y tejuelones prensadas a maquina sin maderamen	242.744	10	N/A	N/A	2.427.440
6	De paredes interior y exterior a una capa	35.381	5	N/A	N/A	176.905
7	Piso de baldosa calcarea	86.365	5	N/A	N/A	431.825
8	Puerta tablero con marco y cerraduras	967.933	5	N/A	N/A	4.839.665

9	Para boxes enchapados con formica con pasador y herrahes	420.317	5	N/A	N/A	2.101.585										
10	Pintura de paredes a latex	23.647	60	N/A	N/A	1.418.820										
11	Pintura de aberturas de madera con barníz sintético	23.058	10	N/A	N/A	230.580										
12	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	27.068	3,2	N/A	N/A	86.618										
13	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	19.568	40	N/A	N/A	782.720										
14	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	27.068	35	N/A	N/A	947.380										
15	Provision y colocacion de azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	90.998	3,5	N/A	N/A	318.493										
16	Provision y colocacion de canaleta y caño de bajada nº 26 - desarrollo 33 cm.	106.733	10	N/A	N/A	1.067.330										
17	Vidrios dobles	185.840	4	N/A	N/A	743.360										
18	Alimentación Eléctrica Subterránea A 40 Cm De Profundidad En Electro Ducto Con Protección Mecánica, Cable Subterráneo Tipo NYY 2x6mm2	59.263	20	N/A	N/A	1.185.260										
19	Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	120.841	2	N/A	N/A	241.682										
20	Tomas y llaves	66.607	4	N/A	N/A	266.428										

21	Tubo Fluorescente De 3x40 W. Incluye Zócalos, Arrancadores, Reactancias, Capacitores Y Otros Accesorios (Tornillos, Etc.), Armados En Artefactos Construidos En Chapa Nº 22	261.883	4	N/A	N/A	1.047.532										
22	Instalación de fotocélula	161.393	1	N/A	N/A	161.393										
23	Provision y colocacion agua corriente - desague cloacal - camara deinspección y artefactos sanitario completo	10.366.000	1	N/A	N/A	10.366.000										
24	Limpieza final	2.009.468	1	N/A	N/A	2.009.468										
Total Lote 2						**32.994.234**										
Total General Lote 1 y 2						**66.000.000**										

MUNICIPALIDAD DE CERRO CORÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Liz Carolina Bernal
Encargada UOC