Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN LAS CALLES MELLO, GRAL EGUZQUIZA Y AVD. AFS. – SEGUNDO LLAMADO

Fecha: 19/09/2011
LCO N°: 08/2011

LOTE 1: CONSTRUCCION DE ADOQUINADO SOBRE LA AVDA. AFS - CONAVI NORTE

					DEPOSITO TACUARY		SANCHEZ CONSTRUCCIONES		CONSORCIO TTA		CONSORCIO RADECO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-002	Preparacion de obra										
1.1		REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS	m2	858	2.500	2.145.000	1.000	858.000	1.000	858.000	1.500	1.287.000
1.2		PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación	m2	858	5.500	4.719.000	5.000	4.290.000	5.000	4.290.000	7.500	6.435.000
1.3		CARTEL DE OBRA	un	1	800.000	800.000	500.000	500.000	650.000	650.000	550.000	550.000
2	72102702-002	Instalación de adoquines										
2.1		FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN	m2	858	76.000	65.208.000	65.000	55.770.000	70.000	60.060.000	69.800	59.888.400
3	30131703-002	Cordon de hormigon										
3.1		CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S	ml	286	25.000	7.150.000	20.000	5.720.000	20.000	5.720.000	17.500	5.005.000
3.2		PINTURA DE CORDON A 2 MANOS	ml	286	6.000	1.716.000	1.000	286.000	1.000	286.000	300	85.800
4	72131601-013	Limpieza de obra										
4.1		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	858	1.000	858.000	500	429.000	1.000	858.000	350	300.300
TOTAL						82.596.000		67.853.000		72.722.000		73.551.500

Observación

1- La empresa DEPOSITO TACUARY presenta en el ítem "4.1- Limpieza final de obra" una Cantidad de 856 m2 sin embargo en el PBC se solicita una Cantidad de 858 m2, por tanto se procede a la corrección del Total de Precio de dicho ítem.-

Arq. LUIS AYALA
Supervisor de Obra

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Pablo L. Sánchez D.
Responsable U.O.C

José Maria Mora
Abogado
Mat. N° 13.131

ISMAEL SOSA ARMOA
Secretario Dptal. de Obras Viales

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN LAS CALLES MELLO, GRAL EGUZQUIZA Y AVD. AFS. – SEGUNDO LLAMADO

LOTE 2: CONSTRUCCION DE ADOQUINADO SOBRE CALLE GRAL EUZQUIZA

Fecha: 19/09/2011
LCO N°: 08/2011

					DEPOSITO TACUARY		SANCHEZ CONSTRUCCIONES		CONSORCIO TTA		CONSORCIO RADECO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-002	**Preparacion de obra**										
1.1		REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS	m2	1127	NO COTIZA		1.000	1.127.000	1.000	1.127.000	1.500	1.690.500
1.2		PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación	m2	1127	NO COTIZA		5.000	5.635.000	5.000	5.635.000	7.850	8.846.950
1.3		CARTEL DE OBRA	un	1	NO COTIZA		500.000	500.000	600.000	600.000	550.000	550.000
2	72102702-002	**Instalación de adoquines**										
2.1		FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN	m2	1127	NO COTIZA		65.000	73.255.000	65.000	73.255.000	69.800	78.664.600
3	30131703-002	**Cordon de hormigon**										
3.1		CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S	ml	252	NO COTIZA		20.000	5.040.000	15.000	3.780.000	17.500	4.410.000
3.2		PINTURA DE CORDON A 2 MANOS	ml	252	NO COTIZA		1.000	252.000	1.000	252.000	300	75.600
4	72131601-013	**Limpieza de obra**										
4.1		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	1127	NO COTIZA		500	563.500	500	563.500	350	394.450
TOTAL					**NO COTIZA**			**86.372.500**		**85.212.500**		**94.632.100**

Arq. LUIS AYALA
Supervisor de Obras

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

José María Mora
Abogado
Mat. N° 13.131

ISMAEL SOSA ARMOA
Secretario Dptal. de Obras Viales

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN LAS CALLES MELLO, GRAL EGUZQUIZA Y AVD. AFS. – SEGUNDO LLAMADO

Fecha: 19/09/2011
LCO N°: 08/2011

LOTE 3: CONSTRUCCION DE ADOQUINADO SOBRE CALLE MELLO DESDE ANTEQUERA HASTA GRAL. CABALLERO

					DEPOSITO TACUARY		SANCHEZ CONSTRUCCIONES		CONSORCIO TTA		CONSORCIO RADECO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-002	**Preparacion de obra**										
1.1		Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación y cotas	m2	3640	NO COTIZA		1.000	3.640.000	1.000	3.640.000	1.500	5.460.000
1.2		Preparación de terreno para adoquinado - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación	m2	3640	NO COTIZA		5.000	18.200.000	2.000	7.280.000	7.500	27.300.000
1.3		Cartel de Obra	un	1	NO COTIZA		500.000	500.000	650.000	650.000	550.000	550.000
2	72102702-002	**Instalación de adoquines**										
2.1		Fabricación y colocación de adoquín	m2	3640	NO COTIZA		65.000	236.600.000	65.000	236.600.000	64.000	232.960.000
2.2		Base Ripio Compactado desde Avda. Antequera hasta Gral. Caballero 520ml - h= 0,10	m3	364	NO COTIZA		100.000	36.400.000	90.000	32.760.000	58.000	21.112.000
3	30131703-002	**Cordon de hormigon**										
3.1		Construcción de cordón de H°S	ml	1040	NO COTIZA		20.000	20.800.000	15.000	15.600.000	17.500	18.200.000
3.2		Pintura de cordón a 2 manos	ml	1040	NO COTIZA		1.000	1.040.000	1.000	1.040.000	300	312.000
4	72131601-013	**Limpieza de obra**										
4.1		Limpieza final de Obra	m2	3640	NO COTIZA		500	1.820.000	200	728.000	350	1.274.000
TOTAL					**NO COTIZA**			**319.000.000**		**298.298.000**		**307.168.000**

Arq. LUIS AYALA
Supervisor de Obras

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Pablo L. Sánchez B
Responsable U.O.C

José María Mora
Abogado
Mat. N° 13.131

ISMAEL SOSA ARMOA
Secretario Dptal. de Obras Viales