Municipalidad de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
Tel. (0767) 240219 - (0985) 700977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD-23-2016

"REFACCION Y MANTENIMIENTO ESCUELA Nº 2528 TRIFINA RAMONA RODRIGUEZ DE MACIEL "

Item	Descripción	Cantidad	U.M.	DEM CONSTRUCCIONES del señor Trinidad Franco		METALURGICA NUÑEZ del señor Rubén Núñez		KASUGA & ASOCIADOS		RC CONSTRUCCIONES del señor Ramón Cabral		CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ del señor Sebastian Rodriguez		ING. JORGE CARDOZO		NOGUERA CONSTRUCCIONES del señor Oscar Noguera		J.E CONSTRUCCIONES del señor Jorge Escobar	
Nº	Rubros			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	TRABAJOS PRELIMINARES				-		-		-				-		-		-		-
1	Demolición de techo existente	m2	237	14.000	3.318.000	12.000	2.844.000	12.000	2.844.000	8.500	2.014.500	14.000	3.318.000	5.805	1.375.785	18.000	4.266.000	15.000	3.555.000
2	Demolición de pilares de madera existente	un	28	20.000	560.000	3.750	105.000	4.000	112.000	10.000	280.000	4.000	112.000	5.748	160.944	10.000	280.000	10.000	280.000
3	Demolición de piso en galería	m2	3	10.000	30.000	11.250	33.750	12.000	36.000	10.000	30.000	13.000	39.000	5.058	15.174	10.900	32.700	20.000	60.000
4	Cartel de Obra (según especificaciones técnicas)	un	1	550.000	550.000	337.500	337.500	350.000	350.000	300.000	300.000	450.000	450.000	570.727	570.727	435.000	435.000	250.000	250.000
	PILARES Y ENCADENADO				-		-		-		-		-		-		-		-
5	Pilar de mampostería 0,45 x 0,45 m-interior HºAº	un	8	65.000	520.000	375.000	3.000.000	450.000	3.600.000	120.000	960.000	400.000	3.200.000	309.749	2.477.992	500.000	4.000.000	450.000	3.600.000
6	Encadenado de HºAº 13x30	ml	31	72.000	2.232.000	48.750	1.511.250	55.000	1.705.000	70.000	2.170.000	50.000	1.550.000	107.018	3.317.558	85.500	2.650.500	75.000	2.325.000
	PAREDES Y PISO				-		-		-		-		-		-		-		-
7	Techo de chapa de zinc - machimbre de pino, aislación con membrana sobre estruct. Existente	m2	210	120.000	25.200.000	108.750	22.837.500	115.000	24.150.000	115.000	24.150.000	120.000	25.200.000	127.151	26.701.710	124.500	26.145.000	160.000	33.600.000
8	Techo de chapa de zinc - aislación con membrana sore estruct. De madera nueva	m2	74	145.000	10.730.000	150.000	11.100.000	170.000	12.580.000	150.000	11.100.000	160.000	11.840.000	164.165	12.148.210	139.800	10.345.200	200.000	14.800.000
9	Reparación de piso en galeria - baldosa calcárea -Contrapiso de cascote	m2	2	86.500	173.000	21.750	43.500	23.000	46.000	70.000	140.000	29.000	58.000	81.169	162.338	60.000	120.000	100.000	200.000
10	Lijada y preparación de pared y abertura existente	m²	578	4.000	2.312.000	2.625	1.517.250	2.800	1.618.400	8.500	4.913.000	3.500	2.023.000	6.064	3.504.992	15.050	8.698.900	15.500	8.959.000
	INSTALACION ELECTRICA				-		-		-		-		-		-		-		-
11	Instalación eléctrica	gl	1	2.000.000	2.000.000	8.572.500	8.572.500	9.500.000	9.500.000	3.500.000	3.500.000	9.000.000	9.000.000	9.945.474	9.945.474	4.850.000	4.850.000	2.300.000	2.300.000
12	Artefactos eléctricos	gl	1	1.800.000	1.800.000	6.513.750	6.513.750	7.000.000	7.000.000	9.500.000	9.500.000	6.850.000	6.850.000	6.937.233	6.937.233	6.750.000	6.750.000	1.700.000	1.700.000
	REPARACIONES VARIAS				-		-		-		-		-		-		-		-
13	Canaletas y bajadas, desarrollo 33 - chapa nº 26	ml	62	42.000	2.604.000	26.250	1.627.500	28.000	1.736.000	65.000	4.030.000	35.000	2.170.000	46.267	2.868.554	37.850	2.346.700	55.000	3.410.000
14	Cambio de vidrios dobles rotos	m2	1,5	60.000	90.000	45.000	67.500	50.000	75.000	50.000	75.000	60.000	90.000	115.812	173.718	120.000	180.000	200.000	300.000
	PINTURA				-		-		-		-		-		-		-		-
15	Sellado y pintura al Latex	m²	578	26.000	15.028.000	16.500	9.537.000	17.000	9.826.000	21.500	12.427.000	16.700	9.652.600	14.098	8.148.644	15.050	8.698.900	14.000	8.092.000
16	Pintura de aberturas - Sintética (puertas y ventanas)	m2	58	21.500	1.247.000	15.000	870.000	16.000	928.000	17.000	986.000	20.000	1.160.000	16.154	936.932	22.955	1.331.390	22.000	1.276.000
17	Pintura de cielorraso - incluye estructura de madera, barniz	m2	284	17.000	4.828.000	11.250	3.195.000	12.000	3.408.000	15.500	4.402.000	12.000	3.408.000	15.295	4.343.780	14.800	4.203.200	18.000	5.112.000
18	Pintura de pilares - Silicona	un	8	18.000	144.000	112.500	900.000	120.000	960.000	45.000	360.000	150.000	1.200.000	109.533	876.264	67.725	541.800	50.000	400.000
	LIMPIEZA				-		-		-		-		-		-		-		-
19	Limpieza	gl	1	300.000	300.000	612.000	612.000	700.000	700.000	100.000	100.000	816.000	816.000	4.368	4.368	350.000	350.000	1.200.000	1.200.000
				TOTAL	**73.666.000**		**75.225.000**		**81.174.400**		**81.437.500**		**82.136.600**		**84.670.397**		**86.225.290**		**91.419.000**

Ing. Marizol Gallas
Responsable de UOC

Eduardo Oswald
Intendente Municipal