MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

LLAMADO MOPC N° 38/2014 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA IGLESIA DE SAPUCAI - DEPARTAMENTO DE PARAGUARI - ID N° 277.945

						ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO		CONSORCIO T&D		FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS		MAGOMEC S.R.L.	
Item	Descripción Nivel 5	MARCA	PROCE DENCIA	MARGEN DE PREFEREN CIA	Cant.	Precio Unit. (IVA incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unit. (IVA incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unit. (IVA incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unit. (IVA incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
1	Trabajos preliminares	N/A	N/A	N/A	1	19.136.900	19.136.900	25.012.000	25.012.000	29.700.000	29.700.000	48.479.200	48.479.200
2	Excavación	N/A	N/A	N/A	1	6.133.886	6.133.886	5.534.000	5.534.000	8.854.400	8.854.400	9.739.840	9.739.840
3	Cimiento	N/A	N/A	N/A	1	74.270.555	74.270.555	43.762.400	43.762.400	84.450.800	84.450.800	136.693.480	136.693.480
4	Mamposteria	N/A	N/A	N/A	1	20.031.080	20.031.080	18.398.900	18.398.900	41.143.500	41.143.500	38.455.780	38.455.780
5	Aislacion	N/A	N/A	N/A	1	188.965	188.965	212.400	212.400	566.400	566.400	311.520	311.520
6	Revoque	N/A	N/A	N/A	1	7.076.024	7.076.024	9.622.300	9.622.300	9.024.200	9.024.200	13.242.900	13.242.900
7	Pintura	N/A	N/A	N/A	1	27.655.600	27.655.600	30.212.000	30.212.000	37.246.000	37.246.000	30.676.800	30.676.800
8	Piso - Contrapiso	N/A	N/A	N/A	1	143.167.880	143.167.880	100.154.600	100.154.600	222.244.200	222.244.200	123.709.080	123.709.080
9	Revestimiento	N/A	N/A	N/A	1	3.587.085	3.587.085	7.409.400	7.409.400	15.575.500	15.575.500	7.317.970	7.317.970
10	Muro de contencion	N/A	N/A	N/A	1	36.514.810	36.514.810	32.188.000	32.188.000	39.616.000	39.616.000	68.090.000	68.090.000
11	Techo	N/A	N/A	N/A	1	19.888.980	19.888.980	66.072.000	66.072.000	63.930.400	63.930.400	84.196.200	84.196.200
12	Cerco perimetral	N/A	N/A	N/A	1	225.502.807	225.502.807	372.464.000	372.464.000	391.684.800	391.684.800	106.810.000	106.810.000
13	Estructura de Hormigon Armado	N/A	N/A	N/A	1	166.071.300	166.071.300	240.310.000	240.310.000	292.000.000	292.000.000	395.010.000	395.010.000
14	Instalaciones sanitarias	N/A	N/A	N/A	1	3.740.000	3.740.000	11.000.000	11.000.000	12.800.000	12.800.000	22.000.000	22.000.000
15	Colocación de muebles	N/A	N/A	N/A	1	27.200.000	27.200.000	32.000.000	32.000.000	18.000.000	18.000.000	44.000.000	44.000.000
16	Trabajos de jardinería	N/A	N/A	N/A	1	10.200.000	10.200.000	3.000.000	3.000.000	15.600.000	15.600.000	5.520.000	5.520.000
17	Instalación eléctrica	N/A	N/A	N/A	1	26.776.700	26.776.700	56.955.000	56.955.000	62.190.000	62.190.000	51.986.000	51.986.000
18	Vidrios	N/A	N/A	N/A	1	700.740	700.740	1.374.000	1.374.000	916.000	916.000	1.007.600	1.007.600
19	Limpieza final	N/A	N/A	N/A	1	476.000	476.000	1.000.000	1.000.000	3.200.000	3.200.000	5.500.000	5.500.000
	TOTAL	N/A	N/A	N/A	1		818.319.312		1.056.681.000		1.348.742.200		1.192.746.370

						ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ		ARQ. CARLOS MEZA		Virgen de las Mercedes Emprendimientos		Ing. Ubaldo Britez	
Item	Descripción Nivel 5	MARCA	PROCE DENCIA	MARGEN DE PREFEREN CIA	Cant.	Precio Unit. (IVA incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unit. (IVA incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unit. (IVA incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unit. (IVA incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
1	Trabajos preliminares	N/A	N/A	N/A	1	12.662.400	12.662.400	29.966.772	29.966.772	19.867.020	19.867.020	23.270.000	23.270.000
2	Excavación	N/A	N/A	N/A	1	5.534.000	5.534.000	5.033.726	5.033.726	5.733.224	5.733.224	5.534.000	5.534.000
3	Cimiento	N/A	N/A	N/A	1	82.238.800	82.238.800	71.120.396	71.120.396	89.116.820	89.116.820	86.533.000	86.533.000
4	Mamposteria	N/A	N/A	N/A	1	20.760.050	20.760.050	19.469.101	19.469.101	21.825.170	21.825.170	21.559.875	21.559.875
5	Aislacion	N/A	N/A	N/A	1	325.680	325.680	289.799	289.799	594.720	594.720	212.400	212.400
6	Revoque	N/A	N/A	N/A	1	7.957.960	7.957.960	9.432.893	9.432.893	10.393.670	10.393.670	8.363.875	8.363.875
7	Pintura	N/A	N/A	N/A	1	35.487.500	35.487.500	29.136.762	29.136.762	37.566.700	37.566.700	37.842.500	37.842.500
8	Piso - Contrapiso	N/A	N/A	N/A	1	158.354.590	158.354.590	118.233.446	118.233.446	153.974.230	153.974.230	132.826.125	132.826.125
9	Revestimiento	N/A	N/A	N/A	1	12.371.025	12.371.025	5.811.662	5.811.662	8.006.137	8.006.137	7.166.875	7.166.875
10	Muro de contencion	N/A	N/A	N/A	1	42.092.000	42.092.000	37.442.320	37.442.320	51.191.300	51.191.300	43.330.000	43.330.000
11	Techo	N/A	N/A	N/A	1	68.286.950	68.286.950	16.589.793	16.589.793	74.169.198	74.169.198	15.799.125	15.799.125
12	Cerco perimetral	N/A	N/A	N/A	1	242.101.600	242.101.600	214.010.688	214.010.688	138.602.076	138.602.076	245.923.500	245.923.500
13	Estructura de Hormigon Armado	N/A	N/A	N/A	1	235.486.000	235.486.000	184.552.155	184.552.155	278.072.100	278.072.100	183.687.500	183.687.500
14	Instalaciones sanitarias	N/A	N/A	N/A	1	4.800.000	4.800.000	11.370.000	11.370.000	12.532.400	12.532.400	3.750.000	3.750.000
15	Colocación de muebles	N/A	N/A	N/A	1	18.000.000	18.000.000	31.836.000	31.836.000	26.876.000	26.876.000	15.000.000	15.000.000
16	Trabajos de jardinería	N/A	N/A	N/A	1	11.400.000	11.400.000	13.644.000	13.644.000	9.420.000	9.420.000	7.500.000	7.500.000
17	Instalación eléctrica	N/A	N/A	N/A	1	38.090.000	38.090.000	43.194.630	43.194.630	52.049.100	52.049.100	31.750.000	31.750.000
18	Vidrios	N/A	N/A	N/A	1	531.280	531.280	937.343	937.343	739.670	739.670	801.500	801.500
19	Limpieza final	N/A	N/A	N/A	1	800.000	800.000	3.411.000	3.411.000	3.467.500	3.467.500	1.250.000	1.250.000
	TOTAL	N/A	N/A	N/A	1		997.279.835		845.482.486		994.197.035		872.100.275

Lic. LILIAN CAÑETE
DIRECTORA de UOC