MUNICIPALIDAD DE
FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ
Creado por Decreto Ley N° 1275 del 30 de noviembre de 1.987
R.U.C. 80008606-6 – Email. fcalvarez@contratacionesparaguay.gov.py
Telefax: 047 – 230301 – Puente Kyjhá - Canindeyú – Paraguay

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO SOBRE LA CALLE 15 DE AGOSTO DESDE LA CALLE RIO CARAPA HASTA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

Contratación Directa Nº 25/2010

Cuadro comparativo de ofertas

Empresa 1 -OCG CONSTRUCCIONES .								Empresa 2- Constructora V.A.R.				
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total
1	72131701-006	Trazado y replanteo de obra	M2	872	OCG	900	**784.800**	M2	872	C. V.A.R.	1.000	**872.000**
2	72131701-006	Preparación del terreno	M2	872	OCG	6.000	**5.232.000**	M2	872	C. V.A.R.	2.500	**2.180.000**
3	72131601-002	Badén de Hormigón	M3	4,8	OCG	100.000	**480.000**	M3	4,8	C. V.A.R.	550.000	**2.640.000**
4	72131601-002	Cordón premoldado	ML	218	OCG	22.000	**4.796.000**	ML	218	C. V.A.R.	20.000	**4.360.000**
5	72131701-002	Empedrado	M2	872	OCG	30.000	**26.160.000**	M2	872	C. V.A.R.	38.000	**33.136.000**
6	72131601-007	Canaleta desague pluvial (0,50)	M	20,2	OCG	20.000	**404.000**	M	20,2	C. V.A.R.	800.000	**16.160.000**
7	55121704-001	Cartel de Obras	Un	1	OCG	600.000	**600.000**	Un	1	C. V.A.R.	800.000	**800.000**
8	72131601-006	Limpieza Final	UN	1	OCG	1.000.000	**1.000.000**	UN	1	C. V.A.R.	1.000.000	**1.000.000**
TOTAL IVA INCLUIDO							39.456.800	TOTAL IVA INCLUIDO				61.148.000

Empresa 3- CONSTRUCTORA SAN CAYETANOS								Empresa 4- CONSTRUCCIONES CIVILES PANCHOLO				
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total
1	72131701-006	Trazado y replanteo de obra	M2	872	C. S. C.	950	**828.400**	M2	872	C.PANCHOLO	1.200	**1.046.400**
2	72131701-006	Preparación del terreno	M2	872	C. S. C.	2.300	**2.005.600**	M2	872	C.PANCHOLO	3.500	**3.052.000**
3	72131601-002	Badén de Hormigón	M3	4,8	C. S. C.	535.000	**2.568.000**	M3	4,8	C.PANCHOLO	550.000	**2.640.000**
4	72131601-002	Cordón premoldado	ML	218	C. S. C.	15.000	**3.270.000**	ML	218	C.PANCHOLO	21.000	**4.578.000**
5	72131701-002	Empedrado	M2	872	C. S. C.	33.000	**28.776.000**	M2	872	C.PANCHOLO	36.000	**31.392.000**
6	72131601-007	Canaleta desague pluvial (0,50)	M	20,2	C. S. C.	750.000	**15.150.000**	M	20,2	C.PANCHOLO	800.000	**16.160.000**
7	55121704-001	Cartel de Obras	Un	1	C. S. C.	700.000	**700.000**	Un	1	C.PANCHOLO	800.000	**800.000**
8	72131601-006	Limpieza Final	UN	1	C. S. C.	700.000	**700.000**	UN	1	C.PANCHOLO	950.000	**950.000**
TOTAL IVA INCLUIDO							53.998.000	TOTAL IVA INCLUIDO				60.618.400

Cornelio Domingo Ramirez
Responsable U.O.C.