Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

SUB UNIDAD OPERATIVA Nº 52

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGÍA " - ID 365.125

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	TES INGENIERIA de Diego Rodriguez			CONSIL S.R.L.			EN OBRAS de Nelson Segovia			ING. HERNAN GIMENEZ		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
		REMOCIONES																
1	72103003-001	Remoción de revoque con humedad pared exterior fachada y patio interior	m2	120,00	10.400	1.248.000,00	7.280	873.600	-30	9.900	1.188.000	-5	7.280	873.600	-30	10.000	1.200.000	-4
2	72103003-001	Remoción de revoque con humedad pared interior	m2	40,00	10.400	416.000,00	7.280	291.200	-30	9.900	396.000	-5	7.280	291.200	-30	10.000	400.000	-4
3	72103003-001	Remoción de revoque con humedad losa techo en archivo	m2	20,00	10.400	208.000,00	7.280	145.600	-30	9.900	198.000	-5	7.280	145.600	-30	10.000	200.000	-4
4	72103003-001	Remoción de piso en area pasillo a caja Atención al Público	m2	12,00	10.400	124.800,00	7.280	87.360	-30	9.900	118.800	-5	7.280	87.360	-30	10.000	120.000	-4
5	72103003-001	Remoción de artefactos de luces exietente 2x40	un	30,00	5.200	156.000,00	3.640	109.200	-30	5.200	156.000	-	3.640	109.200	-30	5.000	150.000	-4
6	72103003-001	Remoción de cadena y postes de estacionamiento	ml	9,00	5.200	46.800,00	3.640	32.760	-30	5.200	46.800	-	3.640	32.760	-30	5.000	45.000	-4
7	72103003-001	Remoción de cisterna y griferia ss.hh.	un	2,00	5.200	10.400,00	3.640	7.280	-30	5.200	10.400	-	3.640	7.280	-30	5.000	10.000	-4
		REVOQUE						-			-			-			-	
8	72101607-006	Revoque pared exterior fachada y patio interior	m2	120,00	33.150	3.978.000,00	30.000	3.600.000	-10	33.150	3.978.000	-	33.000	3.960.000	-0	34.000	4.080.000	3
9	72101607-006	Revoque pared interior previo tratamiento antihumedad	m2	40,00	33.150	1.326.000,00	30.000	1.200.000	-10	33.150	1.326.000	-	31.000	1.240.000	-6	34.000	1.360.000	3
10	72101607-001	Revoque losa techo en archivo	m2	20,00	51.675	1.033.500,00	45.000	900.000	-13	51.675	1.033.500	-	45.000	900.000	-13	50.000	1.000.000	-3
		CONTRAPISO						-			-			-			-	
11	72131601-009	Carpeta de base para granito pasillo acceso a Aten. Público	m2	12,00	27.690	332.280,00	19.383	232.596	-30	27.690	332.280	-	27.500	330.000	-1	28.000	336.000	1
12	72131601-009	Carpeta de base de asiento para piso vinilico (reposición)	m2	30,00	27.690	830.700,00	19.383	581.490	-30	27.690	830.700	-	27.500	825.000	-1	28.000	840.000	1
		PISO						-			-			-			-	
13	72102508-001	Piso de granito 30x30 color a definir en obra	m2	15,00	170.300	2.554.500,00	119.210	1.788.150	-30	169.000	2.535.000	-1	135.000	2.025.000	-21	160.000	2.400.000	-6
14	72102508-001	Piso vinilico de alto trafico 4mm. Completar partes dañadas.	m2	40,00	125.000	5.000.000,00	87.500	3.500.000	-30	120.000	4.800.000	-4	125.000	5.000.000	-	130.000	5.200.000	4
15	73141704-002	Terminación metálica en la unión de alfombras en las puertas acceso a oficinas	ml	6,00	12.000	72.000,00	8.400	50.400	-30	12.000	72.000	-	12.000	72.000	-	15.000	90.000	25
		ZOCALO GRANITO						-			-			-			-	
16	72101607-005	zocalo de granito idem al piso	ml	16,00	84.630	1.354.080,00	59.241	947.856	-30	84.630	1.354.080	-	80.000	1.280.000	-5	80.000	1.280.000	-5
		ABERTURAS						-			-			-			-	
17	72102602-001	Reposición en puerta de vidrio tipo blindex de las barras metálicas para abrir	un	1,00	310.000	310.000,00	300.000	300.000	-3	310.000	310.000	-	300.000	300.000	-3	300.000	300.000	-3
18	72102602-001	Cambio de cerraduras en puertas afectadas	un	6,00	145.000	870.000,00	101.500	609.000	-30	145.000	870.000	-	150.000	900.000	3	160.000	960.000	10
19	72102602-001	Cerradura en puerta metálica del transformador	un	2,00	165.000	330.000,00	115.500	231.000	-30	165.000	330.000	-	165.000	330.000	-	160.000	320.000	-3
		DESAGUES A.A.						-			-			-			-	
20	72101510-998	Cañeria PVC de 1/2" en fachada exterior para desague de A.A con conexión entre si hasta primer registro de desague pluvial	ml	80,00	14.170	1.133.600,00	9.919	793.520	-30	14.170	1.133.600	-	15.000	1.200.000	6	15.000	1.200.000	6
21	72101510-998	Bandejas colectoras de chapa y cañerias para bajadas de desagües de AA. Entrada principal y patio interno.	ml	45,00	78.000	3.510.000,00	54.600	2.457.000	-30	77.000	3.465.000	-1	75.000	3.375.000	-4	80.000	3.600.000	3
		INSTALACIONES ELECTRICAS						-			-			-			-	
22	72102201-9998	Provisión y colocacion spot de adosar LED 24w Cuadrado Luz Fria en todas las oficinas	un	30,00	81.900	2.457.000,00	70.000	2.100.000	-15	77.000	2.310.000	-6	98.000	2.940.000	20	80.000	2.400.000	-2
23	72102201-002	Puesta en funcionamiento reflectores y luminicas en las fachadas, incluyen repuestos.	un	6,00	102.700	616.200,00	71.890	431.340	-30	98.000	588.000	-5	123.000	738.000	20	100.000	600.000	-3
24	72102201-002	Colocación por canaletas/ bandejas de chapa/plástico de todos cables sueltos en Oficinas.	ml	100,00	78.000	7.800.000,00	54.600	5.460.000	-30	78.000	7.800.000	-	80.000	8.000.000	3	75.000	7.500.000	-4
25	72102201-002	Colocación por canaletas/cables de internet en Oficinas.	ml	100,00	78.000	7.800.000,00	54.600	5.460.000	-30	78.000	7.800.000	-	80.000	8.000.000	3	75.000	7.500.000	-4
		INSTALACIONES SANITARIAS en ss.hh.						-			-			-			-	
26	72101510-001	Ajustar bacha lavamanos existente	un	1,00	65.000	65.000,00	45.500	45.500	-30	65.000	65.000	-	75.000	75.000	15	70.000	70.000	8
27	72101510-001	Colocación y cambio de griferia agua fría	un	1,00	214.500	214.500,00	150.150	150.150	-30	214.500	214.500	-	250.000	250.000	17	220.000	220.000	3
28	72101510-9998	Colocación de tapa de inodoro tipo antibacteriano	un	1,00	97.500	97.500,00	68.250	68.250	-30	92.500	92.500	-5	100.000	100.000	3	100.000	100.000	3
29	72101510-9998	Colocación cisterna alta	un	1,00	65.000	65.000,00	45.500	45.500	-30	65.000	65.000	-	75.000	75.000	15	60.000	60.000	-8
		PINTURAS						-			-			-			-	
30	72102402-001	Pared interior latex sin enduido	m2	151,00	19.890	3.003.390,00	19.890	3.003.390	-	19.890	3.003.390	-	19.500	2.944.500	-2	20.000	3.020.000	1
31	72102402-001	Pared interior latex texturado en Sala de Espera	m2	234,00	58.500	13.689.000,00	40.950	9.582.300	-30	58.500	13.689.000	-	55.000	12.870.000	-6	65.000	15.210.000	11
32	72102402-002	De cielorraso	m2	300,00	39.000	11.700.000,00	27.300	8.190.000	-30	39.000	11.700.000	-	35.000	10.500.000	-10	35.000	10.500.000	-10
33	72102401-003	Aberturas al sintetico	m2	90,00	37.180	3.346.200,00	26.026	2.342.340	-30	36.000	3.240.000	-3	35.000	3.150.000	-6	35.000	3.150.000	-6
		RAMPA EXISTENTE						-			-			-			-	
34	72102508-001	Reparación de piso en rampa acceso principal con colocación de borde antideslizante.	un	10,00	77.100	771.000,00	53.970	539.700	-30	77.100	771.000	-	75.000	750.000	-3	80.000	800.000	4

Luis Gallardo Bogado
Director Administrativo
Dirección General de Control de Profesionales Establecimientos y Tecnología de la Salud

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

SUB UNIDAD OPERATIVA Nº 52

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGÍA " - ID 365.125

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	TES INGENIERIA de Diego Rodríguez			CONSIL S.R.L.			EN OBRAS de Nelson Segovia			ING. HERNAN GIMENEZ		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
35	72102602-010	Baranda y pasamano circular de acero inox. 2"diam con estructura y accesorios en las rampas.	ml	6,00	1.040.000	6.240.000,00	728.000	4.368.000	-30	1.040.000	6.240.000	-	1.050.000	6.300.000	1	1.100.000	6.600.000	6
		JARDINERIA INTERIOR						-			-			-			-	
36	76111506-001	Provisión y colocación de planteras interior grandes	un	3,00	455.000	1.365.000,00	455.000	1.365.000	-	455.000	1.365.000	-	450.000	1.350.000	-1	500.000	1.500.000	10
37	76111506-001	Plantas para interior ubicados en planteras	un	3,00	195.000	585.000,00	136.500	409.500	-30	156.000	468.000	-20	200.000	600.000	3	160.000	480.000	-18
		VARIOS						-			-			-			-	
38	72152401-001	Provisión y colocación de cadena y postes quita y pone para estacionamiento.	ml	9,00	325.000	2.925.000,00	227.500	2.047.500	-30	290.000	2.610.000	-11	300.000	2.700.000	-8	300.000	2.700.000	-8
39	82101502-005	Reparación de cartelería Dirección de Registros y Control de Profesiones en Salud	un	2,00	845.000	1.690.000,00	591.500	1.183.000	-30	845.000	1.690.000	-	850.000	1.700.000	1	800.000	1.600.000	-5
40	72102602-001	Reparacion de aberturas ventanas existentes, incluye colocacion de partes deterioradas y colocacion de vidrios	un	6,00	285.000	1.710.000,00	199.500	1.197.000	-30	285.000	1.710.000	-	300.000	1.800.000	5	250.000	1.500.000	-12
41	72102602-001	Reparacion de puertas existentes, incluye colocacion de partes deterioradas y cambios de cerraduras	un	12,00	230.000	2.760.000,00	161.000	1.932.000	-30	204.634	2.455.608		250.000	3.000.000	9	220.000	2.640.000	-4
42	73121602-001	Colocación de escalera metálica acceso a Autenticaciones	un	1,00	550.000	550.000,00	445.000	445.000	-19	550.000	550.000	-	500.000	500.000	-9	700.000	700.000	27
43	72131601-013	Limpieza periodica	gl	1,00	900.000	900.000,00	630.000	630.000	-30	855.000	855.000	-5	650.000	650.000	-28	800.000	800.000	-11
		REMOCIONES						-			-			-			-	
44	72103003-001	Remoción de revoque con humedad	m2	63,00	10.400	655.200,00	7.280	458.640	-30	10.400	655.200	-	7.280	458.640	-30	10.000	630.000	-4
45	72103003-001	Remoción de piso vinilicas en áreas afectadas	m2	12,00	10.400	124.800,00	7.280	87.360	-30	10.400	124.800	-	7.280	87.360	-30	10.000	120.000	-4
46	72103003-001	Remoción de artefactos fluorescentes.	un	21,00	5.200	109.200,00	3.640	76.440	-30	5.200	109.200	-	5.000	105.000	-4	5.000	105.000	-4
	72102508-001	**Restauracion o reparacion de pisos**						-			-			-			-	
		PISO						-			-			-			-	
47	72102508-001	Reposición, colocación y provisión de pisos vinílicos 30x30cm similares al existente.	m2	12,00	125.000	1.500.000,00	87.500	1.050.000	-30	118.000	1.416.000	-6	145.000	1.740.000	16	130.000	1.560.000	4
48	72101508-001	Servicio de pulido de piso granítico en áreas afectadas	m2	54,46	21.840	1.189.406,40	21.000	1.143.660	-4	21.840	1.189.406	-	26.000	1.415.960	19	25.000	1.361.500	14
49	73141704-002	Terminación metálica en la unión de alfombras en las puertas acceso a oficinas	ml	8,00	12.000	96.000,00	8.400	67.200	-30	12.000	96.000	-	12.000	96.000	-	12.000	96.000	-
		REVOQUE						-			-			-			-	
50	72101607-006	Revoque nuevo en áreas removidas previo tratamiento antihumedad en ambos lados de la pared (interior y exterior). Previo tratamiento antihumedad.	m2	63,00	33.150	2.088.450,00	29.000	1.827.000	-13	33.150	2.088.450	-	33.000	2.079.000	-0	35.000	2.205.000	6
		DESAGUE A.A.						-			-			-			-	
51	72101510-998	Cañeria PVC de 1/2" exterior para desague de A.A con conexión entre si hasta primer registro de desague pluvial	ml	60,00	14.170	850.200,00	9.919	595.140	-30	14.170	850.200	-	15.000	900.000	6	15.000	900.000	6
52	72101510-998	Bandejas colectoras y cañerias para bajadas de desagües de AA. Entrada principal	ml	25,00	78.000	1.950.000,00	54.600	1.365.000	-30	78.000	1.950.000	-	75.000	1.875.000	-4	80.000	2.000.000	3
		INSTALACIONES ELECTRICAS						-			-			-			-	
53	72102201-002	Colocación por canaletas/ bandejas para cables sueltos en Oficinas.	ml	60,00	82.000	4.920.000,00	57.400	3.444.000	-30	82.000	4.920.000	-	80.000	4.800.000	-2	80.000	4.800.000	-2
54	72102201-002	Colocación por canaletas/cables de internet en Oficinas.	bc	8,00	99.513	796.104,00	69.659	557.272	-30	99.513	796.104	-	100.000	800.000	0	100.000	800.000	0
55	72102201-9998	Provisión y colocacion spot de adosar LED 24w Cuadrado Luz Fria	un	21,00	81.900	1.719.900,00	57.330	1.203.930	-30	81.900	1.719.900	-	98.000	2.058.000	20	80.000	1.680.000	-2
56	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40 w en baño y exterior.	un	4,00	185.000	740.000,00	129.500	518.000	-30	185.000	740.000	-	200.000	800.000	8	100.000	400.000	-46
		PINTURAS						-			-			-			-	
57	72102402-001	Pared interior latex sin enduido	m2	368,65	19.771	7.288.579,15	19.000	7.004.350	-4	19.771	7.288.579	-	23.000	8.478.950	16	20.000	7.373.000	1
58	72102402-002	De cielorraso	m2	220,00	16.763	3.687.860,00	16.000	3.520.000	-5	16.763	3.687.860	-	20.000	4.400.000	19	35.000	7.700.000	109
59	72102401-003	Aberturas al sintético	m2	38,00	37.844	1.438.072,00	26.491	1.006.658	-30	37.844	1.438.072	-	35.000	1.330.000	-8	35.000	1.330.000	-8
		RAMPA EXISTENTE						-			-			-			-	
60	72102508-001	Reparación de piso baldosón de canto rodado en rampa y escalera.	m2	14,00	77.100	1.079.400,00	70.000	980.000	-9	77.100	1.079.400	-	75.000	1.050.000	-3	75.000	1.050.000	-3
61	72102602-010	Baranda y pasamano circular de acero inox. 2"diam con estructura y accesorios en las rampas.	ml	12,00	800.000	9.600.000,00	770.000	9.240.000	-4	800.000	9.600.000	-	800.000	9.600.000	-	1.100.000	13.200.000	38
		VARIOS						-			-			-			-	
62	82101502-005	Reparación de cartelería Dirección de Establecimientos de Salud	un	1,00	845.000	845.000,00	591.500	591.500	-30	845.000	845.000	-	850.000	850.000	1	800.000	800.000	-5
63	72131601-013	Limpieza periodica y final	gl	1,00	900.000	900.000,00	630.000	630.000	-30	900.000	900.000	-	630.000	630.000	-30	800.000	800.000	-11
		REMOCIONES						-			-			-			-	
64	72103003-001	Remoción de revoque con humedad	m2	30,00	10.400	312.000,00	7.280	218.400	-30	10.400	312.000	-	7.280	218.400	-30	10.000	300.000	-4
65	72103003-001	Remoción de piso en áreas afectadas	m2	36,00	10.400	374.400,00	7.280	262.080	-30	10.400	374.400	-	7.280	262.080	-30	10.000	360.000	-4
66	72103003-001	Remoción de artefactos fluorescentes.	un	2,00	5.200	10.400,00	3.640	7.280	-30	5.200	10.400	-	5.000	10.000	-4	5.000	10.000	-4
67	72103003-001	Remoción de mampara existe	m2	15,00	10.000	150.000,00	7.000	105.000	-30	10.000	150.000	-	7.000	105.000	-30	10.000	150.000	-
		PISO						-			-			-			-	
68	72102508-001	Reposición, colocación y provisión de pisos vinílicos tipo rollo de 4mm de espesor.	m2	36,00	125.000	4.500.000,00	87.500	3.150.000	-30	118.000	4.248.000	-6	145.000	5.220.000	16	130.000	4.680.000	4

Luis Gallardo Bogado
Director Administrativo
Dirección General de Control de Profesionales

Lic. Hernando Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

SUB UNIDAD OPERATIVA Nº 52

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGÍA " - ID 365.125

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	TES INGENIERIA de Diego Rodríguez			CONSIL S.R.L.			EN OBRAS de Nelson Segovia			ING. HERNAN GIMENEZ		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
69	72101607-005	Zócalo vinílico	m2	32,00	21.840	698.880,00	15.288	489.216	-30	21.840	698.880	-	25.000	800.000	14	25.000	800.000	14
		REVOQUE						-			-			-			-	
70	72101607-006	Revoque nuevo en áreas removidas previo tratamiento antihumedad en ambos lados de la pared (interior y exterior).	m2	30,00	33.150	994.500,00	23.205	696.150	-30	33.150	994.500	-	35.000	1.050.000	6	35.000	1.050.000	6
		MAMPARA TIPO YESO ACARTONADO						-			-			-			-	
71	72102602-007	Provisión y colocación de mamparas tipo yeso acartonado para Sala de Junta Médica	m2	15,00	175.000	2.625.000,00	160.000	2.400.000	-9	175.000	2.625.000	-	200.000	3.000.000	14	180.000	2.700.000	3
72	72102602-005	Puerta de madera placa con marco, bisagras y cerraduras	un	1,00	345.000	345.000,00	340.000	340.000	-1	325.000	325.000	-6	400.000	400.000	16	350.000	350.000	1
		INSTALACIONES ELECTRICAS						-			-			-			-	
73	72102201-002	Colocación por canaletas/ bandejas para cables sueltos en Oficinas.	ml	40,00	78.000	3.120.000,00	54.600	2.184.000	-30	75.000	3.000.000	-4	75.000	3.000.000	-4	80.000	3.200.000	3
74	72102201-002	Verificación de Instalaciones eléctricas incluye tomas.	bc	6,00	102.700	616.200,00	71.890	431.340	-30	100.000	600.000	-3	110.000	660.000	7	100.000	600.000	-3
75	72101510-998	Cañeria PVC de 1/2" exterior para desague de A.A con conexión entre si hasta primer registro de desague pluvial	un	30,00	14.170	425.100,00	9.919	297.570	-30	14.170	425.100	-	15.000	450.000	6	15.000	450.000	6
76	72102201-9998	Provisión y colocacion spot de adosar LED 24w Cuadrado Luz Fría	un	12,00	81.900	982.800,00	65.000	780.000	-21	81.900	982.800	-	98.000	1.176.000	20	80.000	960.000	-2
77	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40 w en pasillo exterior-espera.	un	3,00	225.000	675.000,00	180.000	540.000	-20	215.000	645.000	-4	250.000	750.000	11	150.000	450.000	-33
		PINTURAS						-			-			-			-	
78	72102402-001	Pared interior latex sin enduido en Sala Junta Médica	m2	80,00	19.890	1.591.200,00	19.000	1.520.000	-4	19.890	1.591.200	-	23.000	1.840.000	16	20.000	1.600.000	1
79	72102402-001	Pared interior texturado en espera a Sala Junta Médica	m2	80,00	58.500	4.680.000,00	40.950	3.276.000	-30	58.500	4.680.000	-	55.000	4.400.000	-6	65.000	5.200.000	11
80	72102402-002	De cielorraso	m2	36,00	39.000	1.404.000,00	27.300	982.800	-30	39.000	1.404.000	-	35.000	1.260.000	-10	35.000	1.260.000	-10
81	72102401-003	Aberturas al sintético	m2	12,06	37.180	448.390,80	26.026	313.874	-30	37.180	448.391	-	35.000	422.100	-6	35.000	422.100	-6
		VARIOS						-			-			-			-	
82	72102602-001	Cambio de cerraduras en las puertas existentes	un	2,00	120.000	240.000,00	120.000	240.000	-	120.000	240.000	-	140.000	280.000	17	140.000	280.000	17
83	72102602-001	Cambio de fallebas y cerraduras en las ventanas existentes	un	2,00	65.000	130.000,00	65.000	130.000	-	65.000	130.000	-	75.000	150.000	15	80.000	160.000	23
84	72131601-013	Limpieza periodica y final	gl	1,00	900.000	900.000,00	630.000	630.000	-30	855.000	855.000	-5	630.000	630.000	-30	800.000	800.000	-11
					TOTAL	**161.995.492**		124.093.342			160.000.000			161.913.990			169.433.600	

Lic. Luis Gallardo
Representante de la D.G.C.P.E. y T.S. Generales - Nivel Central

Abg. Rossana Cabrera
Representante de la Asesoria Juridica – DOC

Arq. Cynthia Sugastti
Representante de la Dirección de Recursos Físicos

Lic. Hermógenes Ibarra
Representante de la Dirección de Recursos Físicos