Dirección Nacional de VIGILANCIA SANITARIA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

COMITE DE EVALUACION - DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2023 "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE DINAVISA" - ID Nº 428.079.

				INELEC S.A. RUC: 80026826-1				RG ELEVADORES de Gustavo Gallardo RUC: 2088958-5				ASTELEV de Simon Recalde RUC: 2350907-4				TRAVEPAR de Marcos Mareco RUC: 5665699-8				TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L. RUC: 80025240-3			
Item	Descripcion	Cantidad	Precio Referencial	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion
	Mantenimiento y reparacion del Ascensor																						
1	Provisión e instalación de un operador de puerta automática VVVF luz 800 mm.	1	9.762.500	1	7.322.000	7.322.000	-25	1	5.271.750	5.271.750	-46	1	5.271.750	5.271.750	-46	1	7.273.063	7.273.063	-25	1	7.321.875	7.321.875	-25
2	Mano de obra por instalación de operador de puerta	1	2.530.000	1	1.898.000	1.898.000	-25	1	1.366.200	1.366.200	-46	1	1.366.200	1.366.200	-46	1	1.884.850	1.884.850	-26	1	1.897.500	1.897.500	-25
3	Provisión e instalación de mecanismo de puerta para piso luz 800 mm.	1	3.740.000	1	2.805.500	2.805.500	-25	1	2.019.600	2.019.600	-46	1	2.019.600	2.019.600	-46	1	2.786.300	2.786.300	-26	1	2.805.000	2.805.000	-25
4	Mano de obra por instalacion de mecanismo de puerta para piso luz	1	2.200.000	1	1.650.500	1.650.500	-25	1	1.188.000	1.188.000	-46	1	1.188.000	1.188.000	-46	1	1.639.000	1.639.000	-26	1	1.650.000	1.650.000	-25
5	Provisión e instalación de conjunto de puerta para piso en acero inoxidable pulido mate	1	3.080.000	1	2.310.500	2.310.500	-25	1	1.663.200	1.663.200	-46	1	1.663.200	1.663.200	-46	1	2.294.600	2.294.600	-26	1	2.310.000	2.310.000	-25
6	Mano de obra por instalacion de conjunto de puerta	1	1.677.500	1	1.258.500	1.258.500	-25	1	905.850	905.850	-46	1	905.850	905.850	-46	1	1.249.738	1.249.738	-25	1	1.258.125	1.258.125	-25
7	Provisión e instalación de refuerzo en puerta de cabina y piso	1	1.460.000	1	1.095.500	1.095.500	-25	1	788.400	788.400	-46	1	1.022.000	1.022.000	-30	1	1.087.700	1.087.700	-26	1	1.095.000	1.095.000	-25
8	Mano de obra por instalación de refuerzo en puerta de cabina y piso	1	660.000	1	495.500	495.500	-25	1	356.400	356.400	-46	1	462.000	462.000	-30	1	491.700	491.700	-26	1	495.000	495.000	-25
9	Provisión e instalación de botonera para cabina, pulsadores de micro movimiento auto iluminado, indicador de piso	1	5.115.000	1	3.836.500	3.836.500	-25	1	2.762.100	2.762.100	-46	1	2.762.100	2.762.100	-46	1	3.810.675	3.810.675	-26	1	3.836.250	3.836.250	-25
10	Mano de obra por instalación de botonera para cabina, pulsadores de micro movimiento auto iluminado e indicador de piso	1	2.763.750	1	2.073.000	2.073.000	-25	1	1.492.425	1.492.425	-46	1	1.492.425	1.492.425	-46	1	2.058.994	2.058.994	-25	1	2.072.813	2.072.813	-25
11	Provisión e instalacion de variador de frecuencia V1000 7,5 KW	1	14.850.000	1	11.138.000	11.138.000	-25	1	8.019.000	8.019.000	-46	1	7.692.300	7.692.300	-48	1	11.063.250	11.063.250	-26	1	11.137.500	11.137.500	-25
12	Mano de obra de instalacion de variador de frecuencia V1000 7,5 KW	1	4.262.500	1	3.197.000	3.197.000	-25	1	2.301.750	2.301.750	-46	1	2.207.975	2.207.975	-48	1	3.175.563	3.175.563	-25	1	3.196.875	3.196.875	-25
13	Provisión e instalacion de cable de acero especial para limitador de velocidad	1	6.875.000	1	1.650.000	1.650.000	-76	1	3.712.500	3.712.500	-46	1	3.561.250	3.561.250	-48	1	5.121.875	5.121.875	-26	1	5.156.250	5.156.250	-25
14	Mano de obra de instalacion de cable de acero especial para limitador de velocidad	1	3.712.500	1	770.000	770.000	-79	1	2.004.750	2.004.750	-46	1	1.923.075	1.923.075	-48	1	2.765.813	2.765.813	-25	1	2.784.375	2.784.375	-25
15	Provisión y cambio de aceite para motor-reductor.	1	1.952.500	1	770.000	770.000	-61	1	1.054.350	1.054.350	-46	1	1.011.395	1.011.395	-48	1	1.454.613	1.454.613	-25	1	1.464.375	1.464.375	-25
16	Mano de obra de cambio de aceite para motor-reductor.	1	935.000	1	440.000	440.000	-53	1	504.900	504.900	-46	1	701.250	701.250	-25	1	696.575	696.575	-26	1	701.250	701.250	-25
17	Provisión y cambio de cables de acero especial para tracción	1	9.652.500	1	2.200.000	2.200.000	-77	1	5.212.350	5.212.350	-46	1	4.874.513	4.874.513	-49	1	7.191.113	7.191.113	-25	1	7.239.375	7.239.375	-25
18	Mano de obra de cambio de cables de acero especial para tracción	1	3.987.500	1	1.100.000	1.100.000	-72	1	2.153.250	2.153.250	-46	1	2.013.688	2.013.688	-49	1	2.970.688	2.970.688	-25	1	2.990.625	2.990.625	-25
19	Provisión y cambio de cable viajero	1	4.826.250	1	1.210.000	1.210.000	-75	1	2.606.175	2.606.175	-46	1	2.437.256	2.437.256	-50	1	3.595.556	3.595.556	-26	1	3.619.688	3.619.688	-25
20	Mano de obra de cambio de cable viajero	1	2.007.500	1	770.000	770.000	-62	1	1.084.050	1.084.050	-46	1	1.013.788	1.013.788	-49	1	1.495.588	1.495.588	-25	1	1.505.625	1.505.625	-25

Oscar A. Martinez B.

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Abg. Carlos López Benítez
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
DINAVISA

Dirección Nacional de VIGILANCIA SANITARIA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

COMITE DE EVALUACION - DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

				INELEC S.A. RUC: 80026826-1				RG ELEVADORES de Gustavo Gallardo RUC: 2088958-5				ASTELEV de Simon Recalde RUC: 2350907-4				TRAVEPAR de Marcos Mareco RUC: 5665699-8				TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L. RUC: 80025240-3			
Item	Descripcion	Cantidad	Precio Referencial	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion
21	Provisión e instalacion de iluminación de ducto	1	1.463.250	1	660.000	660.000	-55	1	790.155	790.155	-46	1	1.024.275	1.024.275	-30	1	1.090.121	1.090.121	-26	1	1.097.438	1.097.438	-25
22	Mano de obra de instalacion de iluminación de ducto	1	1.017.500	1	550.000	550.000	-46	1	549.450	549.450	-46	1	763.125	763.125	-25	1	758.038	758.038	-25	1	763.125	763.125	-25
23	Mejoramiento de alineación de guias	1	6.600.000	1	990.000	990.000	-85	1	3.564.000	3.564.000	-46	1	3.234.000	3.234.000	-51	1	4.917.000	4.917.000	-26	1	4.950.000	4.950.000	-25
24	Mano de obra de Mejoramiento de alineación de guias	1	1.787.500	1	495.000	495.000	-72	1	965.250	965.250	-46	1	875.875	875.875	-51	1	1.331.688	1.331.688	-25	1	1.340.625	1.340.625	-25
25	Provisión e instalacion de subtecho para cabina	1	5.018.750	1	1.540.000	1.540.000	-69	1	2.710.125	2.710.125	-46	1	2.459.188	2.459.188	-51	1	3.738.969	3.738.969	-25	1	3.764.063	3.764.063	-25
26	Mano de obra de instalacion de subtecho para cabina	1	2.337.500	1	660.000	660.000	-72	1	1.262.250	1.262.250	-46	1	1.145.375	1.145.375	-51	1	1.741.438	1.741.438	-25	1	1.753.125	1.753.125	-25
27	Provisión e instalacion de contactos de puerta de pisos	1	1.375.000	1	440.000	440.000	-68	1	742.500	742.500	-46	1	985.875	985.875	-28	1	1.024.375	1.024.375	-26	1	1.031.250	1.031.250	-25
28	Mano de obra de instalacion de contactos de puerta de pisos	1	481.250	1	198.000	198.000	-59	1	259.875	259.875	-46	1	360.938	360.938	-25	1	358.531	358.531	-26	1	360.938	360.938	-25
29	Provisión e instalacion de contacto de puerta de cabina	1	962.500	1	440.000	440.000	-54	1	519.750	519.750	-46	1	721.875	721.875	-25	1	717.063	717.063	-25	1	721.875	721.875	-25
30	Mano de obra de instalacion de contacto de puerta de cabina	1	1.100.000	1	385.000	385.000	-65	1	594.000	594.000	-46	1	825.000	825.000	-25	1	819.500	819.500	-26	1	825.000	825.000	-25
31	Provision e instalacion de muelles para puertas de piso	1	924.000	1	693.500	693.500	-25	1	498.960	498.960	-46	1	693.000	693.000	-25	1	688.380	688.380	-26	1	693.000	693.000	-25
32	Mano de obra de instalacion de muelles para puertas de piso	1	453.750	1	340.500	340.500	-25	1	245.025	245.025	-46	1	340.313	340.313	-25	1	338.044	338.044	-25	1	340.313	340.313	-25
33	Provisión e instalacion de guiadores para puertas de piso	1	1.267.750	1	165.000	165.000	-87	1	684.585	684.585	-46	1	950.813	950.813	-25	1	944.474	944.474	-25	1	950.813	950.813	-25
34	Mano de obra de instalacion de guiadores para puertas de piso	1	687.500	1	121.000	121.000	-82	1	371.250	371.250	-46	1	515.625	515.625	-25	1	512.188	512.188	-25	1	515.625	515.625	-25
35	Provisión e instalacion de guiadores para puerta de cabina	1	1.267.750	1	165.000	165.000	-87	1	684.585	684.585	-46	1	950.813	950.813	-25	1	944.474	944.474	-25	1	950.813	950.813	-25
36	Mano de obra de instalacion de guiadores para puerta de cabina	1	687.500	1	121.000	121.000	-82	1	371.250	371.250	-46	1	515.625	515.625	-25	1	512.188	512.188	-25	1	515.625	515.625	-25
37	Provisión e instalacion de llaves electromecanicas para limites finales y	1	3.423.750	1	495.000	495.000	-86	1	1.848.825	1.848.825	-46	1	1.636.553	1.636.553	-52	1	2.550.694	2.550.694	-25	1	2.567.813	2.567.813	-25
38	Mano de obra de instalacion de llaves electromecanicas para limites finales y correctores de velocidad	1	2.117.500	1	440.000	440.000	-79	1	1.143.450	1.143.450	-46	1	1.012.165	1.012.165	-52	1	1.577.538	1.577.538	-25	1	1.588.125	1.588.125	-25
39	Provisión e instalacion de pulsadores para llamadas de cabina	1	852.500	1	640.000	640.000	-25	1	460.350	460.350	-46	1	639.375	639.375	-25	1	635.113	635.113	-25	1	639.375	639.375	-25
40	Mano de obra de instalacion de pulsadores para llamadas de cabina	1	357.500	1	268.500	268.500	-25	1	193.050	193.050	-46	1	268.125	268.125	-25	1	266.338	266.338	-25	1	268.125	268.125	-25
41	Provisión e instalacion de pulsadores para llamada de piso	1	687.500	1	516.000	516.000	-25	1	371.250	371.250	-46	1	515.625	515.625	-25	1	512.188	512.188	-25	1	515.625	515.625	-25
42	Mano de obra de instalacion de pulsadores para llamada de piso	1	275.000	1	206.500	206.500	-25	1	148.500	148.500	-46	1	206.250	206.250	-25	1	204.875	204.875	-26	1	206.250	206.250	-25

Oscar A. Martinez B.

Sr. Raul Brizz
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DINAVISA

Abg. Edith López Benítez
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
DINAVISA

Dirección Nacional de VIGILANCIA SANITARIA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

COMITE DE EVALUACION - DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

				INELEC S.A. RUC: 80026826-1				RG ELEVADORES de Gustavo Gallardo RUC: 2088958-5				ASTELEV de Simon Recalde RUC: 2350907-4				TRAVEPAR de Marcos Mareco RUC: 5665699-8				TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L. RUC: 80025240-3			
Item	Descripcion	Cantidad	Precio Referencial	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion
43	Provisión e instalacion de sensores de nivelación	1	3.121.250	1	550.000	550.000	-82	1	1.685.475	1.685.475	-46	1	1.585.595	1.585.595	-49	1	2.325.331	2.325.331	-26	1	2.340.938	2.340.938	-25
44	Mano de obra de instalacion de sensores de nivelación	1	1.292.500	1	330.000	330.000	-74	1	697.950	697.950	-46	1	969.375	969.375	-25	1	962.913	962.913	-25	1	969.375	969.375	-25
45	Provisión e instalacion de Placa electrónica WXMR30	1	8.580.000	1	2.310.000	2.310.000	-73	1	4.633.200	4.633.200	-46	1	4.084.080	4.084.080	-52	1	6.392.100	6.392.100	-26	1	6.435.000	6.435.000	-25
46	Mano de obra de instalacion de Placa electrónica WXMR30	1	2.200.000	1	660.000	660.000	-70	1	1.188.000	1.188.000	-46	1	1.047.200	1.047.200	-52	1	1.639.000	1.639.000	-26	1	1.650.000	1.650.000	-25
47	Provisión e instalacion de placa eléctronica WXOPTO	1	4.565.000	1	1.100.000	1.100.000	-76	1	2.465.100	2.465.100	-46	1	2.172.940	2.172.940	-52	1	3.400.925	3.400.925	-26	1	3.423.750	3.423.750	-25
48	Mano de obra instalacion de placa eléctronica WXOPTO	1	1.650.000	1	440.000	440.000	-73	1	891.000	891.000	-46	1	1.056.000	1.056.000	-36	1	1.229.250	1.229.250	-26	1	1.237.500	1.237.500	-25
49	Provisión e instalacion de contatores de potencia 110VAC 32A	1	1.237.500	1	928.500	928.500	-25	1	668.250	668.250	-46	1	928.125	928.125	-25	1	921.938	921.938	-25	1	928.125	928.125	-25
50	Mano de obra de instalacion de contatores de potencia 110VAC 32A	1	728.750	1	547.000	547.000	-25	1	393.525	393.525	-46	1	546.563	546.563	-25	1	542.919	542.919	-25	1	546.563	546.563	-25
51	Provisión e instalacion de contatores de potencia 110VAC 18A	1	1.045.000	1	784.000	784.000	-25	1	564.300	564.300	-46	1	783.750	783.750	-25	1	778.525	778.525	-26	1	783.750	783.750	-25
52	Mano de obra de instalacion de contatores de potencia 110VAC 18A	1	646.250	1	485.000	485.000	-25	1	348.975	348.975	-46	1	484.688	484.688	-25	1	481.456	481.456	-26	1	484.688	484.688	-25
53	Provisión e instalacion de contatores de potencia 110VAC 9A	1	940.500	1	705.500	705.500	-25	1	507.870	507.870	-46	1	705.375	705.375	-25	1	700.673	700.673	-25	1	705.375	705.375	-25
54	Mano de obra de instalacion de contatores de potencia 110VAC 9A	1	481.250	1	361.000	361.000	-25	1	259.875	259.875	-46	1	360.938	360.938	-25	1	358.531	358.531	-26	1	360.938	360.938	-25
55	Provisión e instalcion de relé para falta e inversión de fase	1	2.296.250	1	385.000	385.000	-83	1	1.239.975	1.239.975	-46	1	1.233.086	1.233.086	-46	1	1.710.706	1.710.706	-26	1	1.722.188	1.722.188	-25
56	Mano de obra de instalcion de relé para falta e inversión de fase	1	893.750	1	275.000	275.000	-69	1	482.625	482.625	-46	1	670.313	670.313	-25	1	665.844	665.844	-25	1	670.313	670.313	-25
57	Provisión de actualización de placa de control	1	6.875.000	1	1.430.000	1.430.000	-79	1	3.712.500	3.712.500	-46	1	3.279.375	3.279.375	-52	1	5.121.875	5.121.875	-26	1	5.156.250	5.156.250	-25
58	Mano de obra de actualización de placa de control	1	2.211.000	1	550.000	550.000	-75	1	1.193.940	1.193.940	-46	1	1.054.647	1.054.647	-52	1	1.647.195	1.647.195	-26	1	1.658.250	1.658.250	-25
59	Provision e instalacion de celda de carga para cabina	1	4.125.000	1	1.210.000	1.210.000	-71	1	2.227.500	2.227.500	-46	1	1.967.625	1.967.625	-52	1	3.073.125	3.073.125	-26	1	3.093.750	3.093.750	-25
60	Mano de obra de instalacion de celda de carga para cabina	1	1.815.000	1	605.000	605.000	-67	1	980.100	980.100	-46	1	1.216.050	1.216.050	-33	1	1.352.175	1.352.175	-26	1	1.361.250	1.361.250	-25
61	Provision e instalacion de sintetizador de voz	1	3.850.000	1	990.000	990.000	-74	1	2.079.000	2.079.000	-46	1	1.951.950	1.951.950	-49	1	2.868.250	2.868.250	-26	1	2.887.500	2.887.500	-25
62	Mano de obra de instalacion de sintetizador de voz	1	1.485.000	1	605.000	605.000	-59	1	801.900	801.900	-46	1	990.495	990.495	-33	1	1.106.325	1.106.325	-26	1	1.113.750	1.113.750	-25

Oscar A. Martínez B.

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Abg. Edith López Benítez
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
DINAVISA

Dirección Nacional de VIGILANCIA SANITARIA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

COMITE DE EVALUACION - DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

				INELEC S.A. RUC: 80026826-1				RG ELEVADORES de Gustavo Gallardo RUC: 2088958-5				ASTELEV de Simon Recalde RUC: 2350907-4				TRAVEPAR de Marcos Mareco RUC: 5665699-8				TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L. RUC: 80025240-3			
Item	Descripcion	Cantidad	Precio Referencial	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion
63	Mantenimiento a ser realizado incluye los materiales de lubricación y limpieza que fueran necesarios, además de pequeñas regulaciones y ajustes una vez al mes y asistencia técnica cada vez que se requiera. Servicio de Mantenimiento preventivo mensual, Incluye la atención de reclamos por falta de funcionamiento de los equipos en el mes, Lubricación de las guías, ajustes y control del estado de todos los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos del Ascensor, inspecciones de las suspensiones y sistema de seguridad.	1	4.785.000	1	4.950.000	4.950.000	3	1	2.583.900	2.583.900	-46	1	5.502.750	5.502.750	15	1	3.564.825	3.564.825	-26	1	3.588.750	3.588.750	-25
TOTAL GENERAL						78.721.500				95.050.395				98.820.343				131.134.352				132.014.445	

Oscar A. Martinez B.

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DINAVISA

Abg. Edith López Benítez
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
DINAVISA