GOBERNACIÓN CENTRAL

Central EN DESARROLLO

Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 05/14 Construcción de Empedrados en los Distritos del Departamento Central

					ZAYR Y ASOCIADOS		HS CONSTRUCCIONES		Taller Industrial del Este S.A.		PROEL INGENIERIA		ALFA & OMEGA		LIDER S.R.L.		CONSORCIO AR - CENTRAL	
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		AREGUA																
1	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado.	M2	3.000	36.000	108.000.000	41.850	125.550.000	108.517	325.551.000	45.000	135.000.000	38.200	114.600.000	41.900	125.700.000	42.964	128.892.000
		SUB-TOTAL:				108.000.000		125.550.000		325.551.000		135.000.000		114.600.000		125.700.000		128.892.000
		CAPIATA																
2	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	3.000	36.000	108.000.000	41.850	125.550.000	108.517	325.551.000	45.000	135.000.000	38.200	114.600.000	41.900	125.700.000	42.964	128.892.000
		SUB-TOTAL:				108.000.000		125.550.000		325.551.000		135.000.000		114.600.000		125.700.000		128.892.000
		ITA																
3	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	3.000	36.000	108.000.000	41.850	125.550.000	108.517	325.551.000	45.000	135.000.000	38.200	114.600.000	41.900	125.700.000	42.964	128.892.000
		SUB-TOTAL:				108.000.000		125.550.000		325.551.000		135.000.000		114.600.000		125.700.000		128.892.000
		ITAUGUA																
4	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	3.100	36.000	111.600.000	41.850	129.735.000	108.517	336.402.700	45.000	139.500.000	38.200	118.420.000	41.900	129.890.000	42.964	133.188.400
		SUB-TOTAL:				111.600.000		129.735.000		336.402.700		139.500.000		118.420.000		129.890.000		133.188.400
		J.																
5	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	3.000	36.000	108.000.000	41.850	125.550.000	108.517	325.551.000	45.000	135.000.000	38.200	114.600.000	41.900	125.700.000	42.964	128.892.000
		SUB-TOTAL:				108.000.000				325.551.000		135.000.000		114.600.000		125.700.000		128.892.000
		LIMPIO																
6	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	3.000	36.000	108.000.000	41.850	125.550.000	108.517	325.551.000	45.000	135.000.000	38.200	114.600.000	41.900	125.700.000	42.964	128.892.000
		SUB-TOTAL:				108.000.000		125.550.000		325.551.000		135.000.000		114.600.000		125.700.000		128.892.000
		LUQUE																
7	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	3.000	36.000	108.000.000	41.850	125.550.000	108.517	325.551.000	45.000	135.000.000	38.200	114.600.000	41.900	125.700.000	42.964	128.892.000
		SUB-TOTAL:				108.000.000		125.550.000		325.551.000		135.000.000		114.600.000		125.700.000		128.892.000

Marlin Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 05/14 Construcción de Empedrados en los Distritos del Departamento Central

MARIANO ROQUE ALONSO																		
8	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	3.000	36.000	108.000.000	41.850	125.550.000	108.517	325.551.000	45.000	135.000.000	38.200	114.600.000	41.900	125.700.000	42.964	128.892.000
		SUB-TOTAL				108.000.000		125.550.000		325.551.000		135.000.000		114.600.000		125.700.000		128.892.000
NUEVA ITALIA																		
9	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	3.000	36.000	108.000.000	41.850	125.550.000	108.517	325.551.000	45.000	135.000.000	38.200	114.600.000	41.900	125.700.000	42.964	128.892.000
		SUB-TOTAL				108.000.000		125.550.000		325.551.000		135.000.000		114.600.000		125.700.000		128.892.000
ÑEMBY																		
10	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	8.700	36.000	313.200.000	41.850	364.095.000	108.517	944.097.900	45.000	391.500.000	38.200	332.340.000	41.900	364.530.000	42.964	373.786.800
		SUB-TOTAL				313.200.000		364.095.000		944.097.900		391.500.000		332.340.000		364.530.000		373.786.800
SAN ANTONIO																		
11	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	3.050	36.000	109.800.000	41.850	127.642.500	108.517	330.976.850	45.000	137.250.000	38.200	116.510.000	41.900	127.795.000	42.964	131.040.200
		SUB-TOTAL				109.800.000		127.642.500		330.976.850		137.250.000		116.510.000		127.795.000		131.040.200
VILLA ELISA																		
12	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	3.000	36.000	108.000.000	41.850	125.550.000	108.517	325.551.000	45.000	135.000.000	38.200	114.600.000	41.900	125.700.000	42.964	128.892.000
		SUB-TOTAL				108.000.000		125.550.000		325.551.000		135.000.000		114.600.000		125.700.000		128.892.000
VILLETA																		
13	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	3.000	36.000	108.000.000	41.850	125.550.000	108.517	325.551.000	45.000	135.000.000	38.200	114.600.000	41.900	125.700.000	42.964	128.892.000
		SUB-TOTAL				108.000.000		125.550.000		325.551.000		135.000.000		114.600.000		125.700.000		128.892.000
YPACARAI																		
14	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	3.000	36.000	108.000.000	41.850	125.550.000	108.517	325.551.000	45.000	135.000.000	38.200	114.600.000	41.900	125.700.000	42.964	128.892.000
		SUB-TOTAL				108.000.000		125.550.000		325.551.000		135.000.000		114.600.000		125.700.000		128.892.000
YPANE																		
15	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	4.500	36.000	162.000.000	41.850	188.325.000	108.517	488.326.500	45.000	202.500.000	38.200	171.900.000	41.900	188.550.000	42.964	193.338.000
		SUB-TOTAL				162.000.000		188.325.000		488.326.500		202.500.000		171.900.000		188.550.000		193.338.000
TOTAL GENERAL						1.884.600.000		2.190.847.500		5.680.864.950		2.355.750.000		1.999.770.000		2.193.465.000		2.249.190.424

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones