MUNICIPALIDAD DE LORETO
Creciendo con su gente
Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia *Telefax: (0331) 227 207*
Correo Electrónico: municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com
Administración Prof. Rodolfo Insauralde Gómez
2015-2020

Anexo B - 02 - 08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Concurso de Oferta CO Nº 02/2019 CONSTRUCCIONES VARIAS ID Nº 369.590

ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION DE RUBROS	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Ruiz Diaz Ingenieria		Constructora Fenar	
						Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Preparacion de obra, trabajos preliminares y limpieza	gl	Evento	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	72102801-999	Cartel de obra	gl	Evento	1	632.500	632.500	1.800.000	1.800.000
3	72102801-999	Movilidad	gl	Evento	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4	72102801-999	Construccion de camineros internos.	m2	Evento	549	90.000	49.410.000	118.500	65.056.500
5	72102801-999	Reparacion de alumbrados. Incluye cableado y	Un	Evento	4	1.700.000	6.800.000	1.000.000	4.000.000
6	72102801-999	Reparacion de porton metalico. Incluye soldadruras y	m2	Evento	2	610.000	1.220.000	180.000	360.000
7	72102801-999	Pintura de muralla a la cal.	m2	Evento	250	18.500	4.625.000	15.000	3.750.000
8	72102801-999	Reparacion de parque de madra, tobogan y amaca.	gl	Evento	1	2.466.750	2.466.750	1.500.000	1.500.000
9	72102801-999	Reparacion y pintura de bancos existentes	un	Evento	4	500.000	2.000.000	300.000	1.200.000
10	72102801-001	Preparacion de obra, trabajos preliminares y limpieza	gl	Evento	1	1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000
11	72102801-001	Cartel de obra	gl	Evento	1	632.500	632.500	1.800.000	1.800.000
12	72102801-001	Movilidad	gl	Evento	1	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
13	72102801-001	Replanteo y maracacion	m2	Evento	35,86	5.000	179.300	8.000	286.880
14	72102801-001	Zapatas en pilares	m3	Evento	2	1.900.000	3.990.000	2.500.000	5.250.000
15	72102801-001	Nivelacion con ladrillo de 0,30.	m2	Evento	6,21	150.000	931.500	180.000	1.117.800
16	72102801-001	Pilares de ladrillos de 0,30x0,30m	ml	Evento	15,6	80.000	1.248.000	120.000	1.872.000
17	72102801-001	Revoque	m2	Evento	50	35.000	1.750.000	45.000	2.250.000
18	72102801-001	Techo de tejas y tejuelones sobre estructura de	m2	Evento	42,5	280.000	11.900.000	280.000	11.900.000
19	72102801-001	Carpeta para piso ceramico	m2	Evento	35,86	30.000	1.075.800	45.000	1.613.700

20	72102801-001	Piso ceramica esmaltada pei 5	m2	Evento	35,86	80.000	2.868.800	140.000	5.020.400
21	72102801-001	Zocalo	ml	Evento	18	20.000	360.000	45.000	810.000
22	72102801-001	Pintura al latex de paredes y pilares	m2	Evento	50	25.000	1.250.000	30.000	1.500.000
23	72102801-001	Pintura de techo	m2	Evento	42,5	25.000	1.062.500	45.000	1.912.500
24	72102801-001	limpieza de final de obra	gl	Evento	1	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
25	72131601-011	Preparacion de obra, trabajos preliminares y limpieza	gl	Evento	1	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
26	72131601-011	Cartel de obra	gl	Evento	1	632.500	632.500	1.800.000	1.800.000
27	72131601-011	Movilidad	gl	Evento	1	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
28	72131601-011	Replanteo y maracacion	m2	Evento	7,48	5.000	37.400	8.000	59.840
29	72131601-011	Nivelacion con ladrillo de 0,30.	m2	Evento	4	150.000	600.000	180.000	720.000
30	72131601-011	Pared de ladrillo comun 0,15m	m2	Evento	27	90.000	2.430.000	130.000	3.510.000
31	72131601-011	Revoque	m2	Evento	54	39.428	2.129.085	45.000	2.430.000
32	72131601-011	Carpeta para piso ceramico	m2	Evento	7,48	30.000	224.400	45.000	336.600
33	72131601-011	Piso ceramica esmaltada pei 5	m2	Evento	7,48	80.000	598.400	140.000	1.047.200
34	72131601-011	ABERTURA De 0,70x2,10m, tablero con provision de	un	Evento	2	1.200.000	2.400.000	1.000.000	2.000.000
35	72131601-011	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de	gl	Evento	1	12.000.000	12.000.000	5.000.000	5.000.000
36	72131601-011	b- Camara séptica, incluye cañeria externa y registros	gl	Evento	1	2.500.000	2.500.000	1.800.000	1.800.000
37	72131601-011	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,00 x 3,00	gl	Evento	1	3.200.000	3.200.000	2.500.000	2.500.000
38	72131601-011	Pintura al latex de paredes y pilares	m2	Evento	54	25.000	1.350.000	30.000	1.620.000
39	72131601-011	limpieza de final de obra	gl	Evento	1	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
40	72102801-999	Preparacion de obra, trabajos preliminares y limpieza	gl	Evento	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41	72102801-999	Cartel de obra	gl	Evento	1	632.500	632.500	1.800.000	1.800.000
42	72102801-999	Movilidad	gl	Evento	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
43	72102801-999	Preparacion de obra, trabajos preliminares y limpieza	gl	Evento	1	1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000
44	72102801-999	Instalacion electrica. Incluye Acometida nueva,	gl	Evento	1	11.500.000	11.500.000	12.000.000	12.000.000
45	72102801-999	Provision y colocacion de columnas de metal para	m2	Evento	4	1.265.000	5.060.000	2.200.000	8.800.000
46	72102801-999	Colocacion de reflectores 500w	un	Evento	8	253.000	2.024.000	950.000	7.600.000
47	72102801-999	Provision y colocacion de porton metalico y acceso	m2	Evento	3,75	1.265.000	4.743.750	500.000	1.875.000
48	72102801-999	Colocacion de arcos de metal	un	Evento	2	885.500	1.771.000	1.000.000	2.000.000
49	72102801-999	Construccion de tejido con columnas de cemento	ml	Evento	109,1	315.000	34.366.500	230.000	25.093.000
50	72102801-999	Instalacion de bancos de maderas	gl	Evento	1	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
51	72102801-999	Preparacion de obra, trabajos preliminares y limpieza	gl	Evento	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52	72102801-999	Cartel de obra	gl	Evento	1	632.500	632.500	1.800.000	1.800.000
53	72102801-999	Movilidad	gl	Evento	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

54	72102801-999	Preparacion de obra, trabajos preliminares y limpieza	gl	Evento	1	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
55	72102801-999	Demolicion de muralla existente hasta el balaustre.	gl	Evento	1	2.530.000	2.530.000	5.000.000	5.000.000
56	72102801-999	Detalle de terminacion de muralla rebajada con	ml	Evento	364	60.000	21.840.000	85.000	30.940.000
57	72102801-999	Construccion de camineros internos con baldozones.	m2	Evento	758	90.000	68.220.000	100.000	75.800.000
58	72102801-999	Instalacion de alumbrados con tres artefactos de	und	Evento	7	1.900.000	13.300.000	2.500.000	17.500.000
59	72102801-999	Reparacion de alumbrados existentes. Incluye	m2	Evento	5	1.700.000	8.500.000	1.000.000	5.000.000
60	72102801-999	Reacondicionamiento de banco existentes. Incluye	und	Evento	27	344.000	9.288.000	300.000	8.100.000
61	72102801-999	Provision y colocacion de juegos infantiles. Incluye	und	Evento	4	2.850.000	11.400.000	2.800.000	11.200.000
62	72102801-999	Construccion de rampas de acceso de Hº simple.	und	Evento	5	1.500.000	7.500.000	650.000	3.250.000
63	72102801-999	Construccion de entrada principal. Incluye pilares de	gl	Evento	1	4.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000
64	72102801-999	Reparacion de vereda destruidos por raices de	gl	Evento	1	4.000.000	4.000.000	500.000	500.000
65	72102801-999	Provision y colocacion de basureros para reciclaje	und	Evento	8	400.000	3.200.000	900.000	7.200.000
66	72102801-999	Pintura de muralla	m2	Evento	436	25.000	10.900.000	28.000	12.208.000
67	72102801-999	Pintura de sardinel con silicona previo limpieza con	ml	Evento	364	22.500	8.190.000	17.000	6.188.000
68	72102801-999	Limpieza del predio. Incluye cortar cesped, poda de	gl	Evento	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
69	72131601-007	Preparacion de obra, trabajos preliminares y limpieza	gl	Evento	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
70	72131601-007	Cartel de obra	gl	Evento	1	632.500	632.500	1.800.000	1.800.000
71	72131601-007	Movilidad	gl	Evento	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
72	72131601-007	Replanteo y marcacion	m2	Evento	360	5.000	1.800.000	6.000	2.160.000
73	72131601-007	Nivelacion con ladrillo de 0,30.	m2	Evento	38	150.000	5.700.000	180.000	6.840.000
74	72131601-007	Techo de chapa con estructura metalica.	m2	Evento	360	120.000	43.200.000	250.000	90.000.000
75	72131601-007	Contrapiso de concreto simple	m2	Evento	360	40.000	14.400.000	45.000	16.200.000
76	72131601-007	Piso de Hº simple	m2	Evento	360	98.000	35.280.000	90.000	32.400.000
77	72131601-007	Limpieza final	gl	Evento	1	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
						TOTAL	**481.715.185**	**TOTAL**	**567.077.420**

Lic.Celeste Judith Echague Velázquez
Encargada de UOC