# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**Procedimiento de Contrataciones**

**Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**

**Rubros:** 242

**CDP Nº:** 133/2021

**Descripción de Contratación:** Servicios de Reformas y Adecuaciones en Varios Sectores Edilicios

**Institución:** Facultad Politécnica - U.N.E

**Fecha:** 12/11/2021

**ID: 400.269**

**Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 70.000.000 Máximo: 140.000.000**

| Ítem | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción del Bien | PRECIO UNITARIO POR CANTIDAD | | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VENTSERV S.R.L. | | | RK SERVICIOS DE REPARACIÓN | | | |
| | | | | Marca/Procedencia | Precio Unitario | TOTAL | Marca/Procedencia | Precio Unitario | TOTAL | |
| **1** | | | **Mampostería de elevación** | | | **57.000** | | | **52.500** | |
| 1.1 | 1 | M2 | De ladrillo hueco 0,15 m. para revocar | N/A | 15.000 | 15.000 | N/A | 20.000 | 20.000 | |
| 1.2 | 1 | M2 | De ladrillo comun | N/A | 10.000 | 10.000 | N/A | 10.000 | 10.000 | |
| 1.3 | 1 | M2 | Mano de obra | N/A | 13.000 | 13.000 | N/A | 7.500 | 7.500 | |
| 1.4 | 1 | ML | Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas | N/A | 10.000 | 10.000 | N/A | 10.000 | 10.000 | |
| 1.5 | 1 | ML | Mano de obra | N/A | 9.000 | 9.000 | N/A | 5.000 | 5.000 | |
| **2** | | | **Techo** | | | **65.000** | | | **90.000** | |
| 2.1 | 1 | M2 | Techo de chapa zinc acanalada N° 28 | N/A | 50.000 | 50.000 | N/A | 70.000 | 70.000 | |
| 2.2 | 1 | M2 | Mano de obra | N/A | 15.000 | 15.000 | N/A | 20.000 | 20.000 | |
| **3** | | | **Estructura metálica** | | | **219.000** | | | **216.000** | |
| 3.1 | 1 | ML | Correa de perfil "C" | N/A | 10.000 | 10.000 | N/A | 10.000 | 10.000 | |
| 3.2 | 1 | ML | Mano de obra | N/A | 9.000 | 9.000 | N/A | 5.000 | 5.000 | |
| 3.3 | 1 | M2 | Membrana Termica Doble Aluminio de 10mm | N/A | 10.000 | 10.000 | N/A | 10.000 | 10.000 | |
| 3.4 | 1 | M2 | Mano de obra | N/A | 4.500 | 4.500 | N/A | 2.500 | 2.500 | |
| 3.5 | 1 | ML | Cabriada metálica de perfil u de 4" , zip zap de angulo de 3/4" por 1/8" | N/A | 70.000 | 70.000 | N/A | 55.000 | 55.000 | |
| 3.6 | 1 | ML | Mano de obra | N/A | 20.000 | 20.000 | N/A | 20.000 | 20.000 | |
| 3.7 | 1 | ML | Tensor de varilla lisa Ø 10 mm | N/A | 15.000 | 15.000 | N/A | 15.000 | 15.000 | |
| 3.8 | 1 | ML | Mano de obra | N/A | 50.000 | 50.000 | N/A | 75.000 | 75.000 | |
| 3.9 | 1 | ML | Carpinteria metalica | N/A | 20.000 | 20.000 | N/A | 17.500 | 17.500 | |
| 3.10 | 1 | ML | Mano de obra | N/A | 10.500 | 10.500 | N/A | 6.000 | 6.000 | |
| **4** | | | **Revoque** | | | **39.000** | | | **31.000** | |
| 4.1 | 1 | M2 | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | N/A | 20.000 | 20.000 | N/A | 20.000 | 20.000 | |
| 4.1 | 1 | M2 | Mano de obra | N/A | 19.000 | 19.000 | N/A | 11.000 | 11.000 | |
| **5** | | | **Aislacion** | | | **19.000** | | | **17.500** | |
| 5.1 | 1 | M2 | Aislacion | N/A | 10.000 | 10.000 | N/A | 12.500 | 12.500 | |
| 5.2 | 1 | M2 | Mano de obra | N/A | 9.000 | 9.000 | N/A | 5.000 | 5.000 | |
| **6** | | | **Pisos** | | | **133.000** | | | **115.000** | |
| 6.1 | 1 | M2 | Contrapiso de cascotes e= 10 cm | N/A | 10.000 | 10.000 | N/A | 15.000 | 15.000 | |
| 6.2 | 1 | M2 | Carpeta de nivelación para piso | N/A | 8.000 | 8.000 | N/A | 12.500 | 12.500 | |
| 6.3 | 1 | M2 | Piso cerámico esmaltado PI4 | N/A | 40.000 | 40.000 | N/A | 40.000 | 40.000 | |
| 6.4 | 1 | M2 | Azulejos | N/A | 34.500 | 34.500 | N/A | 20.000 | 20.000 | |
| 6.5 | 1 | M2 | Mano de obra | N/A | 10.000 | 10.000 | N/A | 10.000 | 10.000 | |
| 6.6 | 1 | ML | Zócalo cerámico | N/A | 21.500 | 21.500 | N/A | 12.500 | 12.500 | |
| 6.7 | 1 | ML | Mano de obra | N/A | 9.000 | 9.000 | N/A | 5.000 | 5.000 | |
| **7** | | | **Carpinteria de alumino** | | | **806.500** | | | **605.000** | |
| 7.1 | 1 | M2 | Ventana de vidrios templado de 8 mm gris | N/A | 383.000 | 383.000 | N/A | 225.000 | 225.000 | |
| 7.2 | 1 | M2 | Mano de obra | N/A | 100.000 | 100.000 | N/A | 115.000 | 115.000 | |
| 7.3 | 1 | ML | Marco para puerta | N/A | 50.000 | 50.000 | N/A | 50.000 | 50.000 | |
| 7.4 | 1 | ML | Mano de obra | N/A | 35.000 | 35.000 | N/A | 35.000 | 35.000 | |
| 7.5 | 1 | M2 | Puerta Durlock | N/A | 170.000 | 170.000 | N/A | 140.000 | 140.000 | |
| 7.6 | 1 | M2 | Mano de obra | N/A | 68.500 | 68.500 | N/A | 40.000 | 40.000 | |
| **8** | | | **Pinturas** | | | **74.000** | | | **42.500** | |
| 8.1 | 1 | M2 | De paredes interior/exterior al látex acrílico con sellador y enduido a 2 man | N/A | 21.500 | 21.500 | N/A | 12.500 | 12.500 | |
| 8.2 | 1 | M2 | De cabriada metálica | N/A | 17.500 | 17.500 | N/A | 10.000 | 10.000 | |
| 8.3 | 1 | ML | De canaleta y caño de bajada | N/A | 17.500 | 17.500 | N/A | 10.000 | 10.000 | |
| 8.4 | 1 | ML | Mano de obra | N/A | 17.500 | 17.500 | N/A | 10.000 | 10.000 | |
| **9** | | | **Desague Pluvial** | | | **52.500** | | | **47.500** | |
| 9.1 | 1 | ML | Canaleta y caño de bajada N° 26 - Des.= 40cm | N/A | 25.000 | 25.000 | N/A | 25.000 | 25.000 | |
| 9.2 | 1 | ML | Soportes para bajadas de canaleta | N/A | 10.000 | 10.000 | N/A | 12.500 | 12.500 | |
| 9.3 | 1 | ML | Mano de obra | N/A | 17.500 | 17.500 | N/A | 10.000 | 10.000 | |
| **10** | | | **Mantenimiento y Reparacion de Estantes** | | | **98.000** | | | **71.201** | |
| 10.1 | 1 | ML | Angulo 7/8 en 1/8 | N/A | 8.000 | 8.000 | N/A | 8.334 | 8.334 | |
| 10.2 | 1 | ML | Tubo 30x30 en 1,50mm | N/A | 14.000 | 14.000 | N/A | 12.000 | 12.000 | |
| 10.3 | 1 | M2 | Placa de terciada Multilaminada de 18mm | N/A | 27.000 | 27.000 | N/A | 22.667 | 22.667 | |
| 10.4 | 1 | Unidad | Regaton | N/A | 4.000 | 4.000 | N/A | 2.250 | 2.250 | |
| 10.5 | 1 | ML | Pintura-Antioxido (2en1) | N/A | 2.000 | 2.000 | N/A | 950 | 950 | |
| 10.6 | 1 | LT | Disolventes | N/A | 18.000 | 18.000 | N/A | 10.500 | 10.500 | |
| 10.7 | 1 | ML | Mano de Obra por Servicio | N/A | 25.000 | 25.000 | N/A | 14.500 | 14.500 | |
| **11** | | | **Colocacion de piso de goma en laboratorios 3mm** | | | **96.000** | | | **95.000** | |
| 11.1 | 1 | M2 | Piso de goma en laboratorios 3mm | N/A | 70.000 | 70.000 | N/A | 80.000 | 80.000 | |
| 11.2 | 1 | M2 | Mano de obra | N/A | 26.000 | 26.000 | N/A | 15.000 | 15.000 | |
| **12** | | | **Limpieza Final** | | | **1.100** | | | **1.750** | |
| 12.1 | 1 | M2 | Mano de Obra por Limpieza y retiro de escombro | N/A | 1.100 | 1.100 | N/A | 1.750 | 1.750 | |
| | | | **TOTAL** | | | **1.660.100** | | | **1.384.951** | |

Ing. Joel David Morel Ferreira
Encargado de Patrimonio
Facultad Politécnica. UNE

José María Oviedo
Encargado de Suministro y Adquisición

Lic. Lidio Trinidad Ramírez
Dir. de Administración y Finanzas
Facultad Politécnica - UNE