A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7076

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1700/2022, PARA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS INHERENTES A LA MODALIDAD HHP5, CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE SITIOS PARA MEDIDORES EN ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, A VARIAS FIRMAS.

Asunción, 28 de setiembre de 2022

VISTO: La Licitación Pública Nacional ANDE N° 1700/2022, con ID N° 406503, para Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la modalidad de Contrato Abierto, cuyo llamado fue autorizado por Resolución P/CP/N° 6905 de fecha 25 de abril de 2022, de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que el Comité de Evaluación, designado por Resolución de la Presidencia P/N° 46545 de fecha 25 de mayo de 2022, ha analizado y realizado el estudio comparativo de las ofertas presentadas de acuerdo a los documentos inherentes al referido procedimiento de contratación;

Que presentaron ofertas trece firmas, según Acta de Apertura N° 13/2022 de fecha 2 de junio de 2022;

Que el mencionado Comité, ha elaborado un Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 21 de julio de 2022, en el cual se recomienda adjudicar la Licitación Pública Nacional a las firmas que cumplen con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que la modalidad adoptada se encuentra prevista en el Art. 38° Sistema de Abastecimiento Simultáneo, y el Art. 39° Contratos Abiertos, del Decreto Reglamentario N° 2992/2019, de la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”;

Que la adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, se ajusta en su totalidad al Art. 28° de la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”, concordante con el Art. 65° del Decreto Reglamentario N° 2992/2019;

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27°, inciso i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificado por el Art. 16° de la Ley N° 2199/2003;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7076

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1700/2022, PARA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS INHERENTES A LA MODALIDAD HHP5, CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE SITIOS PARA MEDIDORES EN ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, A VARIAS FIRMAS.

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1700/2022, para Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la modalidad de Contrato Abierto, en las siguientes condiciones:

Lote 1 – Departamento de Centro Técnico Comercial

Intec Ingeniería S.A.E.								
Ítem	**Descripción**	**Porcentaje de Adjudicación %**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Cantidad Mínima**	**Cantidad Máxima**	**Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)**	**Monto Máximo ₲ (IVA incluido)**
1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Dpto. de Centro Técnico Comercial	55	Hora	143.886	2.402	4.803	345.614.172	691.084.458
2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable 5/8"		Metro	6.283	974	1.947	6.119.642	12.233.001
3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"		Unidad	2.214	974	1.947	2.156.436	4.310.658
4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.		Unidad	41.120	1.039	2.077	42.723.680	85.406.240
5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2		Unidad	11.358	3.635	7.269	41.286.330	82.561.302
6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de 3/4" de 3 metros		Unidad	14.385	2.337	4.673	33.617.745	67.221.105
7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de 3/4"		Unidad	2.670	7.009	14.018	18.714.030	37.428.060
8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de 3/4"		Unidad	3.198	4.673	9.346	14.944.254	29.888.508
9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto		Unidad	19.500	974	1.947	18.993.000	37.966.500
10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor		Unidad	12.675	948	1.895	12.015.900	24.019.125

11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	55	Unidad	74.100	974	1.947	72.173.400	144.272.700
12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper		Unidad	12.350	974	1.947	12.028.900	24.045.450
13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6 mm		Metro	8.174	5.452	10.903	44.564.648	89.121.122
14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)		Unidad	180.000	909	1.817	163.620.000	327.060.000
Monto Total Mínimo y Máximo ₲ (IVA incluido)							**828.572.137**	**1.656.618.229**

Empresa de Servicios Técnicos S.A. (ESTESA)

Ítem	**Descripción**	**Porcentaje de Adjudicación %**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Cantidad Mínima**	**Cantidad Máxima**	**Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)**	**Monto Máximo ₲ (IVA incluido)**
1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Dpto. de Centro Técnico Comercial	45	Hora	143.886	1.965	3.929	282.735.990	565.328.094
2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable 5/8"		Metro	6.283	797	1.593	5.007.551	10.008.819
3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"		Unidad	2.214	797	1.593	1.764.558	3.526.902
4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.		Unidad	41.120	850	1.699	34.952.000	69.862.880
5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2		Unidad	11.358	2.974	5.947	33.778.692	67.546.026
6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de 3/4"de 3 metros		Unidad	14.385	1.912	3.823	27.504.120	54.993.855
7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de 3/4"		Unidad	2.670	5.735	11.470	15.312.450	30.624.900
8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de 3/4"		Unidad	3.198	3.823	7.646	12.225.954	24.451.908
9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto		Unidad	19.500	797	1.593	15.541.500	31.063.500
10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor		Unidad	12.675	776	1.551	9.835.800	19.658.925
11	Provisión de Materiales - Caja para medidor		Unidad	74.100	797	1.593	59.057.700	118.041.300

12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	45	Unidad	12.350	797	1.593	9.842.950	19.673.550
13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6 mm		Metro	8.174	4.461	8.921	36.464.214	72.920.254
14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)		Unidad	180.000	744	1.487	133.920.000	267.660.000
Monto Total Mínimo y Máximo ₲ (IVA incluido)							**677.943.479**	**1.355.360.913**

por un monto total mínimo de ₲ 1.506.515.616 (guaraníes un mil quinientos seis millones quinientos quince mil seiscientos dieciséis), y por un monto total máximo de ₲ 3.011.979.142 (guaraníes tres mil once millones novecientos setenta y nueve mil ciento cuarenta y dos), IVA incluido.

Lote 2 – Agencia Regional Central

Intec Ingeniería S.A.E.								
Ítem	**Descripción**	**Porcentaje de Adjudicación %**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Cantidad Mínima**	**Cantidad Máxima**	**Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)**	**Monto Máximo ₲ (IVA incluido)**
1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Central	55	Hora	168.372	1.073	2.145	180.663.156	361.157.940
2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable 5/8"		Metro	6.283	413	825	2.594.879	5.183.475
3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"		Unidad	2.214	413	825	914.382	1.826.550
4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.		Unidad	41.120	495	990	20.354.400	40.708.800
5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2		Unidad	11.358	1.540	3.080	17.491.320	34.982.640
6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de 3/4" de 3 metros		Unidad	14.385	990	1.980	14.241.150	28.482.300

7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de 3/4"	55	Unidad	2.670	2.970	5.940	7.929.900	15.859.800
8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de 3/4"		Unidad	3.198	1.980	3.960	6.332.040	12.664.080
9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto		Unidad	19.500	385	770	7.507.500	15.015.000
10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor		Unidad	12.675	424	847	5.374.200	10.735.725
11	Provisión de Materiales - Caja para medidor		Unidad	74.100	413	825	30.603.300	61.132.500
12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper		Unidad	12.350	385	770	4.754.750	9.509.500
13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6 mm		Metro	8.174	2.310	4.620	18.881.940	37.763.880
14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)		Unidad	240.000	440	880	105.600.000	211.200.000
Monto Total Mínimo y Máximo ₲ (IVA incluido)							**423.242.917**	**846.222.190**

Empresa de Servicios Técnicos S.A. (ESTESA)

Ítem	Descripción	Porcentaje de Adjudicación %	Unidad de Medida	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo ₲ (IVA incluido)
1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Central	45	Hora	168.372	878	1.755	147.830.616	295.492.860
2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable 5/8"		Metro	6.283	338	675	2.123.654	4.241.025
3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"		Unidad	2.214	338	675	748.332	1.494.450
4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.		Unidad	41.120	405	810	16.653.600	33.307.200
5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2		Unidad	11.358	1.260	2.520	14.311.080	28.622.160
6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de 3/4" de 3 metros		Unidad	14.385	810	1.620	11.651.850	23.303.700
7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de 3/4"		Unidad	2.670	2.430	4.860	6.488.100	12.976.200

8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de 3/4"	45	Unidad	3.198	1.620	3.240	5.180.760	10.361.520
9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto		Unidad	19.500	315	630	6.142.500	12.285.000
10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor		Unidad	12.675	347	693	4.398.225	8.783.775
11	Provisión de Materiales - Caja para medidor		Unidad	74.100	338	675	25.045.800	50.017.500
12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper		Unidad	12.350	315	630	3.890.250	7.780.500
13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6 mm		Metro	8.174	1.890	3.780	15.448.860	30.897.720
14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)		Unidad	240.000	360	720	86.400.000	172.800.000
Monto Total Mínimo y Máximo ₲ (IVA incluido)							**346.313.627**	**692.363.610**

por un monto total mínimo de ₲ 769.556.544 (guaraníes setecientos sesenta y nueve millones quinientos cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro), y por un monto total máximo de ₲ 1.538.585.800 (guaraníes un mil quinientos treinta y ocho millones quinientos ochenta y cinco mil ochocientos), IVA incluido.

Lote 3 – Agencia Regional Alto Paraná

Intech S.R.L.								
Ítem	**Descripción**	**Porcentaje de Adjudicación %**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Cantidad Mínima**	**Cantidad Máxima**	**Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)**	**Monto Máximo ₲ (IVA incluido)**
1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Alto Paraná	100	Hora	134.969	5.613	11.226	757.580.997	1.515.161.994
2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable 5/8"		Metro	3.696	2.124	4.248	7.850.304	15.700.608
3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"		Unidad	846	2.124	4.248	1.796.904	3.593.808

4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	100	Unidad	34.046	2.427	4.854	82.629.642	165.259.284
5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2		Unidad	16.507	8.496	16.992	140.243.472	280.486.944
6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de 3/4" de 3 metros		Unidad	12.625	5.158	10.316	65.119.750	130.239.500
7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de 3/4"		Unidad	3.791	15.474	30.948	58.661.934	117.323.868
8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de 3/4"		Unidad	3.120	10.316	20.632	32.185.920	64.371.840
9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto		Unidad	15.600	2.579	5.158	40.232.400	80.464.800
10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor		Unidad	18.000	2.124	4.248	38.232.000	76.464.000
11	Provisión de Materiales - Caja para medidor		Unidad	78.000	2.124	4.248	165.672.000	331.344.000
12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper		Unidad	20.880	2.124	4.248	44.349.120	88.698.240
13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6 mm		Metro	8.520	12.744	25.488	108.578.880	217.157.760
14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)		Unidad	205.000	2.276	4.551	466.580.000	932.955.000
Monto Total Mínimo y Máximo ₲ (IVA incluido)							**2.009.713.323**	**4.019.221.646**

por un monto total mínimo de ₲ 2.009.713.323 (guaraníes dos mil nueve millones setecientos trece mil trescientos veintitrés), y por un monto total máximo de ₲ 4.019.221.646 (guaraníes cuatro mil diecinueve millones doscientos veintiún mil seiscientos cuarenta y seis), IVA incluido.

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1700/2022, PARA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS INHERENTES A LA MODALIDAD HHP5, CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE SITIOS PARA MEDIDORES EN ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, A VARIAS FIRMAS.

Lote 4 – Agencia Regional San Pedro

Consorcio San Alberto (Caldetec Ingeniería S.R.L. – MB Ingeniería de Mario Alberto Benítez Brítez)								
Ítem	**Descripción**	**Porcentaje de Adjudicación %**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Cantidad Mínima**	**Cantidad Máxima**	**Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)**	**Monto Máximo ₲ (IVA incluido)**
1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional San Pedro	100	Hora	212.800	1.815	3.630	386.232.000	772.464.000
2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable 5/8"		Metro	6.030	687	1.373	4.142.610	8.279.190
3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"		Unidad	1.862	687	1.373	1.279.194	2.556.526
4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.		Unidad	53.200	834	1.668	44.368.800	88.737.600
5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2		Unidad	12.768	2.746	5.492	35.060.928	70.121.856
6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de 3/4" de 3 metros		Unidad	11.773	1.766	3.532	20.791.118	41.582.236
7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de 3/4"		Unidad	3.538	5.298	10.596	18.744.324	37.488.648
8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de 3/4"		Unidad	4.256	3.532	7.064	15.032.192	30.064.384
9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto		Unidad	14.364	883	1.766	12.683.412	25.366.824
10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor		Unidad	10.374	687	1.373	7.126.938	14.243.502
11	Provisión de Materiales - Caja para medidor		Unidad	56.924	687	1.373	39.106.788	78.156.652
12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper		Unidad	17.982	687	1.373	12.353.634	24.689.286

13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6 mm	100	Metro	6.118	4.119	8.238	25.200.042	50.400.084
14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)		Unidad	266.000	687	1.373	182.742.000	365.218.000
Monto Total Mínimo y Máximo ₲ (IVA incluido)							**804.863.980**	**1.609.368.788**

por un monto total mínimo de ₲ 804.863.980 (guaraníes ochocientos cuatro millones ochocientos sesenta y tres mil novecientos ochenta), y por un monto total máximo de ₲ 1.609.368.788 (guaraníes un mil seiscientos nueve millones trescientos sesenta y ocho mil setecientos ochenta y ocho), IVA incluido.

Lote 5 – Agencia Regional Caaguazú

Intech S.R.L.								
Ítem	**Descripción**	**Porcentaje de Adjudicación %**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Cantidad Mínima**	**Cantidad Máxima**	**Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)**	**Monto Máximo ₲ (IVA incluido)**
1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Caaguazú	100	Hora	202.439	1.249	2.498	252.846.311	505.692.622
2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable 5/8"		Metro	3.696	473	945	1.748.208	3.492.720
3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"		Unidad	846	473	945	400.158	799.470
4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.		Unidad	34.046	507	1.013	17.261.322	34.488.598
5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2		Unidad	16.507	1.890	3.780	31.198.230	62.396.460
6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de 3/4" de 3 metros		Unidad	12.625	1.215	2.430	15.339.375	30.678.750
7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de 3/4"		Unidad	3.791	3.645	7.290	13.818.195	27.636.390

8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de 3/4"	100	Unidad	5.971	2.430	4.860	14.509.530	29.019.060
9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto		Unidad	15.600	540	1.080	8.424.000	16.848.000
10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor		Unidad	18.000	473	945	8.514.000	17.010.000
11	Provisión de Materiales - Caja para medidor		Unidad	78.000	473	945	36.894.000	73.710.000
12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper		Unidad	20.880	473	945	9.876.240	19.731.600
13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6 mm		Metro	8.520	2.835	5.670	24.154.200	48.308.400
14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)		Unidad	210.000	507	1.013	106.470.000	212.730.000
Monto Total Mínimo y Máximo ₲ (IVA incluido)							**541.453.769**	**1.082.542.070**

por un monto total mínimo de ₲ 541.453.769 (guaraníes quinientos cuarenta y un millones cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta y nueve), y por un monto total máximo de ₲ 1.082.542.070 (guaraníes un mil ochenta y dos millones quinientos cuarenta y dos mil setenta), IVA incluido.

Lote 6 – Agencia Regional Itapúa

Consorcio San Alberto (Caldetec Ingeniería S.R.L. – MB Ingeniería de Mario Alberto Benítez Brítez)								
Ítem	**Descripción**	**Porcentaje de Adjudicación %**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Cantidad Mínima**	**Cantidad Máxima**	**Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)**	**Monto Máximo ₲ (IVA incluido)**
1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Itapúa	55	Hora	198.968	762	1.524	151.613.616	303.227.232
2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable 5/8"		Metro	6.030	289	578	1.742.670	3.485.340
3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"		Unidad	1.862	289	578	538.118	1.076.236

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1700/2022, PARA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS INHERENTES A LA MODALIDAD HHP5, CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE SITIOS PARA MEDIDORES EN ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, A VARIAS FIRMAS.

4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	55	Unidad	53.200	330	660	17.556.000	35.112.000
5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2		Unidad	12.768	1.155	2.310	14.747.040	29.494.080
6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de 3/4" de 3 metros		Unidad	11.773	702	1.403	8.264.646	16.517.519
7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de 3/4"		Unidad	3.538	2.104	4.208	7.443.952	14.887.904
8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de 3/4"		Unidad	4.256	1.403	2.805	5.971.168	11.938.080
9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto		Unidad	14.364	351	701	5.041.764	10.069.164
10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor		Unidad	10.374	289	578	2.998.086	5.996.172
11	Provisión de Materiales - Caja para medidor		Unidad	56.924	289	578	16.451.036	32.902.072
12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper		Unidad	17.982	289	578	5.196.798	10.393.596
13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6 mm		Metro	6.118	1.733	3.465	10.602.494	21.198.870
14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)		Unidad	266.000	310	619	82.460.000	164.654.000
Monto Total Mínimo y Máximo ₲ (IVA incluido)							**330.627.388**	**660.952.265**

Ingeniería Electromecánica M.G.M. S.A.

Ítem	Descripción	Porcentaje de Adjudicación %	Unidad de Medida	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Monto Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Máximo ₲ (IVA incluido)
1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Itapúa	45	Hora	198.968	623	1.246	123.957.064	247.914.128
2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable 5/8"		Metro	6.030	236	472	1.423.080	2.846.160
3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"		Unidad	1.862	236	472	439.432	878.864

4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	45	Unidad	53.200	270	540	14.364.000	28.728.000
5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2		Unidad	12.768	945	1.890	12.065.760	24.131.520
6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de 3/4" de 3 metros		Unidad	11.773	574	1.147	6.757.702	13.503.631
7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de 3/4"		Unidad	3.538	1.721	3.442	6.088.898	12.177.796
8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de 3/4"		Unidad	4.256	1.148	2.295	4.885.888	9.767.520
9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto		Unidad	14.364	287	574	4.122.468	8.244.936
10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor		Unidad	10.374	236	472	2.448.264	4.896.528
11	Provisión de Materiales - Caja para medidor		Unidad	56.924	236	472	13.434.064	26.868.128
12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper		Unidad	17.982	236	472	4.243.752	8.487.504
13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6 mm		Metro	6.118	1.418	2.835	8.675.324	17.344.530
14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)		Unidad	266.000	253	506	67.298.000	134.596.000
Monto Total Mínimo y Máximo ₲ (IVA incluido)							**270.203.696**	**540.385.245**

por un monto total mínimo de ₲ 600.831.084 (guaraníes seiscientos millones ochocientos treinta y un mil ochenta y cuatro), y por un monto total máximo de ₲ 1.201.337.510 (guaraníes un mil doscientos un millones trescientos treinta y siete mil quinientos diez), IVA incluido.

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7076

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1700/2022, PARA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS INHERENTES A LA MODALIDAD HHP5, CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE SITIOS PARA MEDIDORES EN ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, A VARIAS FIRMAS.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Gerencia Comercial y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

ESTEBAN OSCAR RUBEN MOLINAS OZUNA
Firmado digitalmente por ESTEBAN OSCAR RUBEN MOLINAS OZUNA
Fecha: 2022.09.28 15:04:34 -04'00'

PRESIDENTE

Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ