## MUNICIPALIDAD DE LA CUIDAD DE TAVAI

**LLAMADO:** **CD 22/2018, para "REFACCIÓN DE AULAS DE LAS ESCUELAS SAN ANTONIO DE PADUA Y SAN FRANCISCO DE ASÍS" ID N° 352.230**

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | PRECIO REFERENCIAL | | | RV CONSTRUCCIONES de Rubén Aníbal Vega Cardozo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Código Catálogo** | **Descripcion** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total IVA Incluido** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total IVA Incluido** | **% en relación al referencial** |
| **1** | **72102802-003** | **Refacción de aula Escuela Básica N° 6342 San Francisco de Asís** | | | | | | | | |
| **1.1** | | Techo de tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de madera de 2"x 6" con recuperación del 50% de maderamen y tejas | M2 | 87,69 | 240.000 | 21.045.600 | 87,69 | 205.000 | 17.976.450 | -14,6% |
| **1.2** | | Revoques de paredes interior y exterior a una capa | M2 | 40,29 | 40.000 | 1.611.600 | 40,29 | 38.000 | 1.531.020 | -5,0% |
| **1.3** | | Revoques de viga cumbrera de H°A° | M2 | 8,85 | 40.000 | 354.000 | 8,85 | 38.000 | 336.300 | -5,0% |
| **1.4** | | Contrapiso de H° de cascote | M2 | 56,20 | 38.000 | 2.135.600 | 56,20 | 34.000 | 1.910.800 | -10,5% |
| **1.5** | | Piso calcáreo | M2 | 56,20 | 88.000 | 4.945.600 | 56,20 | 88.000 | 4.945.600 | 0,0% |
| **1.6** | | Zócalo Calcáreo | ML | 34,00 | 20.000 | 680.000 | 34,00 | 20.000 | 680.000 | 0,0% |
| **1.7** | | Pintura de paredes al látex | M2 | 40,00 | 28.000 | 1.120.000 | 40,00 | 22.400 | 896.000 | -20,0% |
| **1.8** | | Pintura de maderamen y tejuelones con barniz | M2 | 87,00 | 30.000 | 2.610.000 | 87,00 | 26.000 | 2.262.000 | -13,3% |
| **1.9** | | Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro | M2 | 11,61 | 28.000 | 325.080 | 11,61 | 22.400 | 260.064 | -20,0% |
| **1.10** | | Pintura de viga cumbrera al látex | M2 | 8,86 | 28.000 | 248.080 | 8,86 | 22.400 | 198.464 | -20,0% |
| **1.11** | | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 11,70 | 32.000 | 374.400 | 11,70 | 28.000 | 327.600 | -12,5% |
| **1.12** | | Vidrios dobles | M2 | 7,90 | 175.000 | 1.382.500 | 7,90 | 155.000 | 1.224.500 | -11,4% |
| **1.13** | | Pizarrones acrílico | UN. | 1,00 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1,00 | 1.100.000 | 1.100.000 | -12,0% |
| **2** | **72102802-003** | **Refacción de aulas de la Escuela Básica N° 6347 San Antonio de Padua** | | | | | | | | |
| **2.1** | | Techo de tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de madera de 2"x 6" con recuperación del 50% de maderamen y tejas | M2 | 273,75 | 240.000 | 65.700.000 | 273,75 | 205.000 | 56.118.750 | -14,6% |
| **2.2** | | Revoques de paredes interior y exterior a una capa | M2 | 100,00 | 40.000 | 4.000.000 | 100,00 | 38.000 | 3.800.000 | -5,0% |
| **2.3** | | Revoques de pilares 0,30 x 0,30 | Ml | 32,40 | 25.000 | 810.000 | 32,40 | 28.000 | 907.200 | 12,0% |
| **2.4** | | Revoques de viga cumbrera de H°A° | M2 | 25,65 | 40.000 | 1.026.000 | 25,65 | 38.000 | 974.700 | -5,0% |
| **2.5** | | Piso calcáreo | M2 | 200,00 | 88.000 | 17.600.000 | 200,00 | 88.000 | 17.600.000 | 0,0% |
| **2.6** | | Revoque de alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena) | ML | 48,00 | 25.000 | 1.200.000 | 48,00 | 20.000 | 960.000 | -20,0% |
| **2.7** | | Pintura de paredes al látex | M2 | 100,00 | 28.000 | 2.800.000 | 100,00 | 22.400 | 2.240.000 | -20,0% |
| **2.8** | | Pintura de pilares al látex | M2 | 64,00 | 28.000 | 1.792.000 | 64,00 | 22.400 | 1.433.600 | -20,0% |
| **2.9** | | Pintura de aberturas con pintura sintética | M2 | 35,00 | 32.000 | 1.120.000 | 35,00 | 28.000 | 980.000 | -12,5% |
| **2.10** | | Pintura de maderamen y tejuelones con barniz | M2 | 120,00 | 30.000 | 3.600.000 | 120,00 | 26.000 | 3.120.000 | -13,3% |
| **2.11** | | Vidrios dobles | M2 | 49,00 | 175.000 | 8.575.000 | 49,00 | 155.000 | 7.595.000 | -11,4% |
| **2.12** | | Instalación del tablero TS10 de 20 AG. | Un. | 15,00 | 79.000 | 1.185.000 | 15,00 | 63.200 | 948.000 | -20,0% |
| **2.13** | | Instalación de tableros de comando TC de 6 AG | Un. | 15,00 | 79.000 | 1.185.000 | 15,00 | 63.200 | 948.000 | -20,0% |

MUNICIPALIDAD DE TAVAI · DIRECCION ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE TAVAI · SECRETARIO EJECUTIVO

| | | | | PRECIO REFERENCIAL | | | RV CONSTRUCCIONES de Rubén Aníbal Vega Cardozo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Código Catálogo** | **Descripcion** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total IVA Incluido** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total IVA Incluido** | **% en relación al referencial** |
| **2.14** | | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Un. | 6,00 | 79.000 | 474.000 | 6,00 | 63.200 | 379.200 | -20,0% |
| **2.15** | | Ventilador de techo de 56 " de 7 velocidades | Un. | 6,00 | 550.000 | 3.300.000 | 6,00 | 499.000 | 2.994.000 | -9,3% |
| **2.16** | | Limpieza final y Retiro de Desechos | GL | 1,00 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1,00 | 900.000 | 900.000 | -18,2% |
| **TOTAL:** | | | | | | **153.549.460** | | | **135.547.248** | |

MUNICIPALIDAD DE TAVAI - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**Aldo Hernán Cubilla Samudio**
Evaluador

MUNICIPALIDAD DE TAVAI - SECRETARIO EJECUTIVO

**Guido Aguiar**
Evaluador