# *ACTA DE EVALUACIÓN*

***CONTRATACION DIRECTA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BARRIO SAN JOSÉ PLAZA DEL DISTRITO DE TAVAPY"* ID Nº 296947"**

En la Ciudad de Tavapy, a los **26** días del mes de **Junio** del año ***dos mil quince***, siendo las ***nueve*** **horas** en la oficina del Director Administrativo, se reúne el ***Comité de Evaluación***, integrado por: el Director Administrativo el **Sr. Atanacio Vera Rolon y la Secretaria General la Ing. Amb. Patricia Ester Méndez Pico**, a los efectos de proceder al estudio y Evaluación de la **CD** ***"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BARRIO SAN JOSÉ PLAZA DEL DISTRITO DE TAVAPY"*** **ID Nº** 296947, en el cual se han presentado las Empresas: **"ADA CONSTRUCCIONES, B.C. CONSTRUCCIONES, A.B. CONSTRUCCIONES"** según consta en Acta de Apertura de fecha 25 de Junio del 2015, en la cual no se ha dejado ninguna observación.

En la etapa preliminar de evaluación el Comité procederá a verificar el cumplimiento de la oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial solicitada según la ***Cláusula 10 del ANEXO 1***, eliminándose si es que no cumple con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria, según cuadro siguiente:

| ***Descripción de los Documentos Sustanciales que componen la Oferta*** | **ADA CONSTRUCCIONES** | **B.C. CONSTRUCCIONES** | **A.B. CONSTRUCCIONES** |
|---|---|---|---|
| Formulario de oferta suscripto por el oferente (Conforme al formulario del PBC) | **Cumple** | **Cumple** | **Cumple** |
| Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (Para Personas Jurídicas) | **Cumple** | **Cumple** | **Cumple** |
| Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03. | **Cumple** | **Cumple** | **Cumple** |
| Declaración Jurada por la cual se garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay. | **Cumple** | **Cumple** | **Cumple** |
| Fotocopia simple de Cedula de Identidad del firmante de la oferta. | **Cumple** | **Cumple** | **Cumple** |
| Fotocopia simple de cedula tributaria del oferente (RUC). | **Cumple** | **Cumple** | **Cumple** |
| Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta. | **Cumple** | **Cumple** | **Cumple** |
| Fotocopia simple de Patente Municipal del oferente. | **Cumple** | **Cumple** | **Cumple** |

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY Director Administrativo

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U O C ALTO PARANÁ PARAGUAY

Que, no hay solicitud de aclaración de oferta

Una vez analizado los documentos sustanciales y complementarios de las empresas oferentes, se constata que los mismos se ajustan a los requerimientos básicos señalados en la planilla anterior,

A continuación el Comité de Evaluación, pasa a la etapa de comparación de los precios de las ofertas, de conformidad al cuadro siguiente:

| Nº | OFERENTE | Monto Ofertado |
|---|---|---|
| 1 | ADA CONSTRUCCIONES | 76. 320. 000 |
| 2 | B.C. CONSTRUCCIONES | 92.000.000 |
| | A.B. CONSTRUCCIONES | 73.242.000 |
| | | |

Que, Tabla comparativa de precios de las ofertas conforme al cuadro comparativo no arroga errores aritméticos

Se toma provisoriamente a la oferta con el precio más bajo, correspondiente a la Empresa, **A.B. CONSTRUCCIONES** y se procede a transcribir las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, presentado por la mencionada empresa, según se detalla a continuación:

**LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS**
**(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **Descripción** | | **Unid** | **Cant.** | **P. Unitario** | **Precio Total** |
| | ***Trabajos Preliminares*** | | | | | |
| 1 | Cartel de Obra | | un | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | | m2 | 1.275 | 4.000 | 5.100.000 |
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | | m2 | 1.275 | 4.000 | 5.100.000 |
| | ***Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada*** | | | | | |
| 4 | Colchón: Tierra Colorada | | m3 | 255 | 3.000 | 765.000 |
| 5 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | | m2 | 1.275 | 30.000 | 38.250.000 |
| 6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | | m2 | 1.275 | 3.000 | 3.825.000 |
| | ***Cordón de Ho.*** | | | | | |
| 7 | Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral | | ml | 352 | 28.500 | 10.032.000 |
| | ***Compactación*** | | | | | |
| 8 | Compactación preliminar | | m2 | 1.275 | 3.000 | 3.825.000 |
| 9 | Compactación Final | | m2 | 1.275 | 3.000 | 3.825.000 |
| | Limpieza | | | | | |
| 10 | Limpieza final de obra | | gl | 1,00 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| | | | | | | **73.242.000** |

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY Director Administrativo

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

El Precio Total es de Guaraníes 73.242.000. **(SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL guaraníes)**, IVA INCLUIDO.

Éste comité, una vez verificada y analizada en detalle la oferta, ha comprobado que se ajusta sustancialmente a los Documentos del llamado, y ha cumplido con las especificaciones técnicas requeridas, también ha constatado que los precios ofertados se encuentran dentro del margen de precio del mercado actual. Ésta determinación fue fundada en el examen de la evidencia documentada presentada por el Oferente, este Comité de Evaluación determina que dicho oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.

Por tanto este Comité de Evaluación recomienda la adjudicación de la **CD** ***"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BARRIO SAN JOSÉ PLAZA DEL DISTRITO DE TAVAPY"*** **ID** Nº 296947", a la empresa, **A.B. CONSTRUCCIONES** por la suma total de **Gs.** 73.242.000. **(SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL GUARANÍES)**, conforme a las sumatoria de Planillas de Computo Métrico que anteceden.

Siendo las 09:30 horas se da por terminada el acta de evaluación, previa lectura, los miembros del Comité se ratifican y firman, como acostumbra hacerlo.

.....
**Sr. Atanacio Vera Rolon**
**Director Administrativo**

.....
**Ing. Amb. Patricia Méndez**
**Secretaria General**