MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
"Itaugua ñañupáipo"
Ordenanza Departamental 12/04 – Capital del Ñandutí, Cuna de la Artesanía Departamental

Defensores del Chaco N° 170 e/ Caballero Álvarez y Tte. A. Martínez
Telefax: (595-294) 220252/ 220358
e-mail: muni_itaugua@yahoo.com.py
Itauguá, Paraguay

# Cuadro Comparativo de Ofertas

## Contratacion Directa Nº 16/2014

## "Construccion de Empedrado ZONA 1"

| | | LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES de Osvaldo Leguizamon | | | | RG CONSTRUCCIONES de Ranulfo Aguilera | | | | dbp INGENIERIA de Daniel Benitez | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido ) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Construcción de Empedrado Zona 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Levantamiento planimetrico | ml | 731 | 3.000 | 2.193.000 | ml | 731 | 1.000 | 731.000 | ml | 731 | 2.000 | 1.462.000 |
| 1.2 | Nivelación y compactación | ml | 600 | 3.000 | 1.800.000 | ml | 600 | 1.000 | 600.000 | ml | 600 | 2.000 | 1.200.000 |
| 1.3 | Elaboración de cordones de HºAº | ml | 1.462 | 14.000 | 20.468.000 | ml | 1.462 | 12.000 | 17.544.000 | ml | 1.462 | 12.000 | 17.544.000 |
| 1.4 | Colocación de cordones de HºAº | ml | 1.462 | 1.500 | 2.193.000 | ml | 1.462 | 1.000 | 1.462.000 | ml | 1.462 | 1.000 | 1.462.000 |
| 1.5 | Colchón de arena lavada h. 25 cm. | cargas | 146 | 215.000 | 31.390.000 | cargas | 146 | 160.000 | 23.360.000 | cargas | 146 | 300.000 | 43.800.000 |
| 1.6 | Piedra bruta | cargas | 138 | 220.000 | 30.360.000 | cargas | 138 | 340.000 | 46.920.000 | cargas | 138 | 350.000 | 48.300.000 |
| 1.7 | Colocación de piedra bruta (m.o) m | m2 | 4.226,5 | 6.000 | 25.359.000 | m2 | 4.226,5 | 8.000,0 | 33.812.000 | m2 | 4.226,5 | 7.000,0 | 29.585.500 |
| 1.8 | Compactación de empedrado C/ trit 6ta | m2 | 4.226,5 | 1.500 | 6.339.750 | m2 | 4.226,5 | 1.000,0 | 4.226.500 | m2 | 4.226,5 | 2.000,0 | 8.453.000 |
| 1.9 | Limpieza final | ml | 731 | 3.700 | 2.704.700 | ml | 731 | 1.000 | 731.000 | ml | 731 | 1.500 | 1.096.500 |
| 1.10 | Cartel De Obra | unidad | 6 | 400.000 | 2.400.000 | unudad | 6 | 450.000 | 2.700.000 | unidad | 6 | 400.000 | 2.400.000 |
| | | TOTAL | | | 125.207.450 | TOTAL | | | 132.086.500 | TOTAL | | | 155.303.000 |

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
UNIDAD

ABOG. LILIAN JOSEFINA FLORENTIN
Matrícula C.S.J. Nº 30.538