MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN LORENZO TRAMO III Y FRENTE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO, BARRIO VIRGEN DE FÁTIMA Y BARRIO SAN FRANCISCO"- ID 399473

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: S & V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.				Empresa 2: INGECON INGENIERÍA				Empresa 3:			
		U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Construcción de Pavimento tipo Empedrado en el Barrio San Lorenzo tramo III												
1	Trabajos Preliminares												
1.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	498,000	996,000	m2	2.00	504,000	1,008,000				
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1,722.00	2,739	4,716,558	m2	1,722.00	2,772	4,773,384				
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1,722.00	2,822	4,859,484	m2	1,722.00	2,856	4,918,032				
2	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
2.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	344.00	2,739	942,216	m3	344.00	2,772	953,568				
2.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1,722.00	29,050	50,024,100	m2	1,722.00	29,400	50,626,800				
2.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1,722.00	2,739	4,716,558	m2	1,722.00	2,772	4,773,384				
3	Cordón de Ho.												
3.1	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	443.00	27,390	12,133,770	ml	443.00	27,720	12,279,960				
4	Compactación												
4.1	Compactación preliminar	m2	1,722.00	2,739	4,716,558	m2	1,722.00	2,772	4,773,384				
4.2	Compactación Final	m2	1,722.00	2,905	5,002,410	m2	1,722.00	2,940	5,062,680				
5	Limpieza												

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - ALTO PARANÁ

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN LORENZO TRAMO III Y FRENTE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO, BARRIO VIRGEN DE FÁTIMA Y BARRIO SAN FRANCISCO"- ID 399473

5.1	Limpieza final de obra	m2	1,722.00	913	1,572,186	m2	1,722.00	924	1,591,128					
	Construcción de Pavimento tipo Empedrado Frente a la Escuela San Lorenzo													
6	Trabajos Preliminares													
6.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	498,000	996,000	m2	2.00	504,000	1,008,000					
6.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1,803.00	2,739	4,938,417	m2	1,803.00	2,772	4,997,916					
6.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1,803.00	2,822	5,088,066	m2	1,803.00	2,856	5,149,368					
7	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada													
7.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	360.60	2,739	987,683	m3	360.60	2,772	999,583					
7.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1,803.00	29,050	52,377,150	m2	1,803.00	29,400	53,008,200					
7.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1,803.00	2,739	4,938,417	m2	1,803.00	2,772	4,997,916					
8	Cordón de Ho.													
8.1	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	462.00	27,390	12,654,180	ml	462.00	27,720	12,806,640					
9	Compactación													
9.1	Compactación preliminar	m2	1,803.00	2,739	4,938.417	m2	1,803.00	2,772	4,997,916					
9.2	Compactación Final	m2	1,803.00	2,905	5,237,715	m2	1,803.00	2,940	5,300,820					
10	Limpieza													
10.1	Limpieza final de obra	m2	1,803.00	913	1,646,139	m2	1,803.00	924	1,665,972					

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - ALTO PARANÁ - PARAGUAY

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN LORENZO TRAMO III Y FRENTE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO, BARRIO VIRGEN DE FÁTIMA Y BARRIO SAN FRANCISCO"- ID 399473

	Construcción de Pavimento tipo Empedrado en el Barrio Virgen de Fátima												
11	Trabajos Preliminares												
11.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	498,000	996,000	m2	2.00	504,000	1,008,000				
11.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	403.00	2,739	1,103,817	m2	403.00	2,772	1,117,116				
11.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	403.00	2,822	1,137,266	m2	403.00	2,856	1,150,968				
12	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
12.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	80.60	2,739	220,763	m3	80.60	2,772	223,423				
12.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	403.00	29,050	11,707,150	m2	403.00	29,400	11,848,200				
12.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	403.00	2,739	1,103,817	m2	403.00	2,772	1,117,116				
13	Cordón de Ho.												
13.1	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	104.00	27,390	2,848,560	ml	104.00	27,720	2,882,880				
14	Compactación												
14.1	Compactación preliminar	m2	403.00	2,739	1,103,817	m2	403.00	2,772	1,117,116				
14.2	Compactación Final	m2	403.00	2,905	1,170,715	m2	403.00	2,940	1,184,820				
15	Limpieza												
15.1	Limpieza final de obra	m2	403.00	913	367,939	m2	403.00	924	372,372				
	Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Casco Urbano Minga Pora - Barrio San Francisco												
16	Trabajos Preliminares				-				-				

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN LORENZO TRAMO III Y FRENTE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO, BARRIO VIRGEN DE FÁTIMA Y BARRIO SAN FRANCISCO"- ID 399473

16.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	498,000	996,000	m2	2.00	504,000	1,008,000				
16.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	563.00	2,739	1,542,057	m2	563.00	2,772	1,560,636				
16.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	563.00	2,822	1,588,786	m2	563.00	2,856	1,607,928				
17	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
17.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	112.60	2,739	308,411	m3	112.60	2,772	312,127				
17.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	563.00	29,050	16,355,150	m2	563.00	29,400	16,552,200				
17.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	563.00	2,739	1,542,057	m2	563.00	2,772	1,560,636				
18	Cordón de Ho.												
18.1	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	152.00	27,390	4,163,280	ml	152.00	27,720	4,213,440				
19	Compactación												
19.1	Compactación preliminar	m2	563.00	2,739	1,542,057	m2	563.00	2,772	1,560,636				
14.2	Compactación Final	m2	563.00	2,905	1,635,515	m2	563.00	2,940	1,655,220				
20	Limpieza												
20.1	Limpieza final de obra	m2	563.00	913	514,019	m2	563.00	924	520,212				
					235,429,201				238,265,698				

ELIZA MARIBEL CARRERA
Responsable U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PARAGUAY