Comparacion de Precios del llamado Construcción de Polideportivo de usos Múltiples Municipal del Distrito de Trinidad Ad Referéndum Plurianual con ID: 419345

					RENOVATIO PY S.R.L		LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA		DELGADO NEHER S.R.L		JL Y COMPAÑÍA S.A		HABITARE S.R.L		ANIBA S.A	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	1												
1.1		Obrador (Depósito) de 3,00x5,00 m.	Unidad	1	1.991.198	1.991.198	2.173.611	2.173.611	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.486.200	2.486.200	2.357.440	2.357.440
1.2		Cartel de obra	Unidad	1	1.493.679	1.493.679	1.630.423	1.630.423	1.650.000	1.650.000	150.000	150.000	1.750.000	1.750.000	1.768.412	1.768.412
1.3		Vallado de obra, h= 1,50	Metros cuadrados	200	53.286	10.657.200	58.482	11.696.400	59.000	11.800.000	60.000	12.000.000	64.000	12.800.000	63.087	12.617.400
1.4		Trazado, Replanteo y Marcación.	Metros cuadrados	1.258	3.969	4.993.002	3.839	4.829.462	4.300	5.409.400	4.300	5.409.400	4.300	5.409.400	4.699	5.911.342
1.5		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	1.258	7.961	10.014.938	8.629	10.855.282	8.000	10.064.000	9.000	11.322.000	8.900	11.196.200	9.425	11.856.650
1.6		Placa de inauguración (40x30 cm) según PBC	Metros cuadrados	1	1.163.868	1.163.868	1.218.482	1.218.482	1.290.000	1.290.000	1.250.000	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.377.939	1.377.939
2	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad	1												
2.1		Relleno y compactación de terreno.	Metros cúbicos	503,2	44.394	22.339.061	46.740	23.519.568	49.000	24.656.800	52.000	26.166.400	50.000	25.160.000	52.559	26.447.689
3	72131601-003	Cimiento	Unidad	1												
3.1		Cimiento - Excavación para cimientos de H°A° (Zapatas y encadenado Inferior)	Metros cúbicos	112,92	36.209	4.088.720	38.000	4.290.960	40.000	4.516.800	38.500	4.347.420	42.000	4.742.640	42.869	4.840.767
4	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1												
4.1		Zapatas de hormigón (Según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	23,26	1.759.097	40.916.596	1.893.015	44.031.529	1.950.000	45.357.000	1.980.000	46.054.800	2.000.000	46.520.000	2.082.648	48.442.392
4.2		Columnas de hormigón de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	44,38	2.126.630	94.379.839	2.309.135	102.479.411	2.350.000	104.293.000	2.255.000	100.076.900	2.420.000	107.399.600	2.517.782	111.739.165
4.3		Viga inferior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	16,78	2.008.657	33.705.264	2.263.819	37.966.883	2.200.000	36.916.000	2.255.000	37.838.900	2.290.000	38.426.200	2.378.111	39.904.703
4.4		Viga Intermedia de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	14,82	2.008.657	29.768.297	2.263.819	33.549.798	2.200.000	32.604.000	2.255.000	33.419.100	2.290.000	33.937.800	2.378.111	35.243.605
4.5		Viga Superior de cara vistas, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	10,61	2.085.143	22.123.367	2.391.586	25.374.727	2.300.000	24.403.000	2.255.000	23.925.550	2.380.000	25.251.800	2.468.665	26.192.536
4.6		Graderías (incluye losa, vigas y zapatas de la gradería, según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	58,13	2.028.800	117.934.144	2.117.157	123.070.336	2.250.000	130.792.500	2.255.000	131.083.150	2.300.000	133.699.000	2.401.958	139.625.819
4.7		Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2	Metros cuadrados	880,95	127.047	111.922.055	148.722	131.016.646	140.000	123.333.000	130.000	114.523.500	144.000	126.856.800	150.415	132.508.094
5	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1												
5.1		Mampostería de nivelación de 0,30	Metros cuadrados	37,8	124.780	4.716.684	144.455	5.460.399	138.000	5.216.400	132.500	5.008.500	155.800	5.889.240	147.731	5.584.232
5.2		Aislación horizontal de 0.15 en U	Metros cuadrados	186	21.953	4.083.258	24.281	4.516.266	24.000	4.464.000	23.000	4.278.000	24.000	4.464.000	25.990	4.834.140
5.3		Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo visto ambas caras (21 agujeros calidad 1era)	Metros cuadrados	852,34	122.541	104.446.596	137.106	116.860.928	136.000	115.918.240	130.000	110.804.200	141.000	120.179.940	145.080	123.657.487
5.4		Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo comun (para revocar)	Metro lineal	114	86.369	9.846.066	98.139	11.187.846	95.000	10.830.000	90.000	10.260.000	100.000	11.400.000	102.255	11.657.070
5.5		Mampostería de elevación de ladrillo convocó (ver detalles)	Metros cuadrados	128	116.315	14.888.320	140.270	17.954.560	129.000	16.512.000	123.500	15.808.000	135.000	17.280.000	137.709	17.626.752
5.6		Mampostería de elevación de 0,30 ladrillo común. (Paredes de escenario)	Metros cuadrados	47	124.780	5.864.660	144.455	6.789.385	138.000	6.486.000	132.500	6.227.500	150.000	7.050.000	147.731	6.943.357
6	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1												
6.1		Cubierta de Chapa trapezoidal zincalum N°24 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo Cabriada - Pend.15% - Sector Polideportivo (Según detalle de estructura) - incluye chapa cumbrera.	Metros cuadrados	1.284,72	364.410	468.164.815	396.691	509.636.862	400.000	513.888.000	386.750	496.865.460	416.000	534.443.520	431.436	554.274.458
6.2		Entrepiso de madera,, incluye tirantes de madera semidura. 2"x5" y machimbre de pino	Metros cuadrados	25,64	146.925	3.767.157	171.573	4.399.132	161.000	4.128.040	156.000	3.999.840	168.000	4.307.520	173.949	4.460.052
7	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1												
7.1		Contrapiso de 0,07 m (baños, bajo gradería, y escenarios)	Metros cuadrados	332,1	29.858	9.915.842	32.514	10.797.899	33.000	10.959.300	28.500	9.464.850	35.000	11.623.500	35.349	11.739.403
7.2		Carpeta para piso (baños, bajo gradería y escenario)	Metros cuadrados	332,1	21.355	7.091.996	24.563	8.157.372	23.500	7.804.350	23.000	7.638.300	25.000	8.302.500	25.283	8.396.484

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

7.3		Piso cerámico (0,3x0,30 m) (baños, deposito y escenario)	Metros cuadrados	92,1	76.718	7.065.728	81.604	7.515.728	85.000	7.828.500	82.000	7.552.200	94.000	8.657.400	90.829	8.365.351
7.4		Zócalo cerámico h=0,07	Metro lineal	44	20.535	903.540	23.269	1.023.836	22.500	990.000	21.000	924.000	25.000	1.100.000	24.312	1.069.728
8	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad	1												
8.1		Revestimiento de azulejos - Revestimiento cerámico (Azulejos) h = 1,80 m	Metros cuadrados	88,85	84.799	7.534.391	90.727	8.061.094	94.000	8.351.900	90.000	7.996.500	100.000	8.885.000	100.396	8.920.185
9	72131601-008	Revoques	Unidad	1												
9.1		Revoque con hidrófugo-interior/exterior	Metros cuadrados	228	29.310	6.682.680	32.003	7.296.684	32.500	7.410.000	32.000	7.296.000	35.500	8.094.000	34.701	7.911.828
10	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1												
10.1		Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	3	305.327	915.981	333.301	999.903	330.000	990.000	325.000	975.000	375.000	1.125.000	361.486	1.084.458
10.2		Suministro e Instalación de tablero metálico con barras Trifásico 24 módulos	Unidad	1	680.861	680.861	793.986	793.986	750.000	750.000	722.000	722.000	830.000	830.000	806.092	806.092
10.3		Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x16mm2	Metro lineal	26	81.075	2.107.950	85.824	2.231.424	90.000	2.340.000	86.000	2.236.000	97.000	2.522.000	95.987	2.495.662
10.4		Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2	Unidad Medida Global	1	685.650	685.650	798.696	798.696	770.000	770.000	727.000	727.000	845.000	845.000	811.763	811.763
10.5		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	2	193.818	387.636	207.097	414.194	210.000	420.000	205.700	411.400	235.000	470.000	229.467	458.934
10.6		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1	386.034	386.034	417.434	417.434	430.000	430.000	409.700	409.700	470.000	470.000	457.037	457.037
10.7		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	7	86.149	603.043	79.948	559.636	95.000	665.000	91.000	637.000	99.000	693.000	101.994	713.958
10.8		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial monofasico	Unidad	1	202.746	202.746	243.148	243.148	220.000	220.000	215.000	215.000	250.000	250.000	240.037	240.037
10.9		Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 200W	Unidad	21	1.309.552	27.500.592	1.222.255	25.667.355	1.455.000	30.555.000	1.200.000	25.200.000	1.500.000	31.500.000	1.550.418	32.558.778
10.10		Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 9000 Lm, máx. 200W	Unidad	3	964.788	2.894.364	1.033.300	3.099.900	1.050.000	3.150.000	1.000.000	3.000.000	1.150.000	3.450.000	1.142.242	3.426.726
10.11		Suministro e instalación de panel led tipo adosar luz fría 18W	Unidad	7	72.451	507.157	71.140	497.980	80.000	560.000	76.000	532.000	87.000	609.000	85.777	600.439
10.12		Suministro e instalación de artefacto luminico tipo proyector led de 30W luz cálida temperatura 3000°K	Unidad	12	78.081	936.972	87.491	1.049.892	83.000	996.000	83.000	996.000	94.000	1.128.000	92.442	1.109.304
10.13		Suministro e instalación de artefacto luminico tipo AP, abierto con lámparas led de 70W, encendido con fotocélula, con contactor	Unidad	11	626.362	6.889.982	611.908	6.730.988	700.000	7.700.000	665.000	7.315.000	770.000	8.470.000	741.569	8.157.259
10.14		Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	Unidad	5	528.594	2.642.970	494.802	2.474.010	600.000	3.000.000	561.000	2.805.000	645.000	3.225.000	625.819	3.129.095
10.15		Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama	Unidad	3	280.315	840.945	290.899	872.697	310.000	930.000	297.500	892.500	330.000	990.000	331.874	995.622
10.16		Tomas corrientes común	Unidad	8	62.141	497.128	60.668	485.344	70.000	560.000	65.000	520.000	74.000	592.000	73.571	588.568
10.17		Tomas corriente tipo shuko	Unidad	1	82.429	82.429	86.568	86.568	90.000	90.000	87.000	87.000	97.000	97.000	97.591	97.591
10.18		Tomas corriente trifásico 3x32A con conductores sección minima 6 mm2	Unidad	2	280.224	560.448	299.887	599.774	310.000	620.000	297.000	594.000	342.000	684.000	331.766	663.532
10.19		Suministro e instalación de fotocélula	Unidad	1	46.818	46.818	49.507	49.507	50.000	50.000	40.000	40.000	58.457	58.457	55.430	55.430
10.20		Puesto de distribución eléctrica. Incluye. Cimiento, aislación, mamp de 0,30 visto una cara,, registro de conexión, tablero metálico de distribución, conexión y adecuación de la conexión existente en la llave principal, y registro eléctrico - ver detalle	Unidad	1	1.410.422	1.410.422	1.618.205	1.618.205	1.550.000	1.550.000	1.500.000	1.500.000	1.761.046	1.761.046	1.669.841	1.669.841
11	72131601-011	Instalaciones sanitarias- Agua Corriente	Unidad													
11.1		Provisión e instalación de caño PVC rigido de 1"	Metro lineal	30	28.538	856.140	33.633	1.008.990	30.000	900.000	29.000	870.000	33.000	990.000	33.788	1.013.640
11.2		Provisión e instalación de caño PVC rigido de 3/4"	Metro lineal	18	22.930	412.740	25.630	461.340	25.000	450.000	24.000	432.000	28.630	515.340	27.147	488.646
11.3		Provisión e instalación de caño PVC rigido de 1/2"	Metro lineal	25	18.667	466.675	13.307	332.675	20.000	500.000	19.000	475.000	23.307	582.675	22.100	552.500
11.4		Provisión e instalación de canilla de servicio de 1/2", cromado	Unidad	4	68.749	274.996	59.885	239.540	77.000	308.000	72.000	288.000	85.840	343.360	81.394	325.576
11.5		Provisión e instalación de Llave de paso de 1", cromado con campana simil FV	Unidad	2	183.859	367.718	230.945	461.890	200.000	400.000	195.000	390.000	229.565	459.130	217.676	435.352

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

11.6		Provisión e instalación de Llave de paso de 3/4", cromado con campana símil FV	Unidad	2	168.946	337.892	194.480	388.960	185.000	370.000	179.000	358.000	210.945	421.890	200.020	400.040
11.7		Provisión e instalación de Llave de paso de 1/2", cromado con campana símil FV	Unidad	7	162.616	1.138.312	170.899	1.196.293	180.000	1.260.000	172.000	1.204.000	203.041	1.421.287	192.526	1.347.682
12	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	1	8.318.139		8.803.757		9.140.000	0	8.686.000	-	9.833.000	0	9.848.106	0
12.1		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 100 mm	Metro lineal	26	36.773	956.098	43.533	1.131.858	40.000	1.040.000	39.000	1.014.000	43.000	1.118.000	43.537	1.131.962
12.2		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 50 mm	Metro lineal	10	21.459	214.590	26.425	264.250	23.000	230.000	22.000	220.000	25.000	250.000	25.405	254.050
12.3		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 40 mm	Metro lineal	35	19.258	674.030	22.046	771.610	20.000	700.000	20.000	700.000	23.000	805.000	22.801	798.035
12.4		Provisión e instalación de RPS de 15 cm	Unidad	6	87.406	524.436	92.540	555.240	95.000	570.000	92.000	552.000	100.000	600.000	103.483	620.898
12.5		Registros cloacales de 60x60x40 , con doble tapa	Unidad	4	412.034	1.648.136	431.300	1.725.200	450.000	1.800.000	400.000	1.600.000	490.000	1.960.000	487.820	1.951.280
12.6		Cámara séptica de 1,50x1,20x1,10- ver detalles	Unidad	1	1.482.729	1.482.729	1.432.843	1.432.843	1.650.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000	1.750.000	1.750.000	1.755.448	1.755.448
12.7		Pozo Absorbente diámetro de 2,00 m y h= 3 m - ver detalles	Unidad	1	2.818.099	2.818.099	2.922.756	2.922.756	3.150.000	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.350.000	3.350.000	3.336.433	3.336.433
13	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad													
13.1		Provisión e instalación de inodoro de porcelana blanco, asiento, y cisterna alta, incluye, bajada, bujes, flexibles, anilla de vedación	Unidad	6	585.860	3.515.160	589.518	3.537.108	650.000	3.900.000	621.000	3.726.000	710.000	4.260.000	693.618	4.161.708
13.2		Provisión e instalación de inodoro con cisterna baja de porcelana blanco, incluye bajada, bujes flexibles y anillo de ventilación	Unidad	1	665.950	665.950	632.060	632.060	750.000	750.000	700.000	700.000	831.502	831.502	788.439	788.439
13.3		Provisión e instalación de lavatorio tipo pedestal, mediano, color blanco	Unidad	6	294.259	1.765.554	328.185	1.969.110	328.000	1.968.000	300.000	1.800.000	340.000	2.040.000	348.382	2.090.292
13.4		Provisión e instalación de lavatorio para discapacitado sin pedestal, color blanco incluye flexibles y sopapa de desague	Unidad	1	546.614	546.614	571.285	571.285	625.000	625.000	580.000	580.000	682.500	682.500	647.153	647.153
13.5		Provisión e instalación de mingitorio, color blanco	Unidad	3	389.398	1.168.194	449.735	1.349.205	440.000	1.320.000	413.000	1.239.000	475.000	1.425.000	461.020	1.383.060
13.6		Provisión e instalación Canilla de pico bajo cromado, para lavamanos . Incluye flexibles de conexión	Unidad	6	114.385	686.310	142.821	856.926	125.000	750.000	121.000	726.000	140.000	840.000	135.423	812.538
13.7		Jabonera, de adosar, metálico	Unidad	5	69.871	349.355	69.284	346.420	77.000	385.000	74.000	370.000	85.000	425.000	82.722	413.610
13.8		Porta rollos de adosar, metálico	Unidad	7	68.632	480.424	78.764	551.348	76.000	532.000	70.000	490.000	85.693	599.851	81.255	568.785
14	72101603-9999	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada	Unidad	1												
14.1		Canaleta alero de 0,60 de desarrollo chapa Galvanizada N° 24	Metro lineal	84	124.324	10.443.216	133.210	11.189.640	140.000	11.760.000	115.000	9.660.000	140.000	11.760.000	147.191	12.364.044
14.2		Caños de bajada de PVC de 100 mm	Metro lineal	168	47.081	7.909.608	46.651	7.837.368	50.000	8.400.000	50.000	8.400.000	54.000	9072000	55.741	9.364.488
14.3		Registro 40x40,con rejilla metálica	Unidad	20	312.533	6.250.660	324.640	6.492.800	350.000	7.000.000	331.000	6.620.000	375.000	7500000	370.017	7.400.340
14.4		Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común- hasta la calle	Unidad	203,06	73.647	14.954.760	89.842	18.243.317	80.000	16.244.800	78.000	15.838.680	88.000	17869280	87.193	17.705.411
15	72131601-010	Aberturas	Unidad	1												
15.1		Ventiluz 1,20x0,5/1,60	Unidad	5	462.724	2.313.620	451.423	2.257.115	500.000	2.500.000	490.000	2.450.000	540.000	2.700.000	547.833	2.739.165
15.2		Puerta metálica de 0,90x2,10 m (marco de chapa N°18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa N°20)	Unidad	1	925.542	925.542	1.195.458	1.195.458	1.020.000	1.020.000	980.000	980.000	1.130.000	1.130.000	1.095.778	1.095.778
15.3		Puerta metálica de 0,80x2,10 m (marco de chapa N°18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa N°20)	Unidad	2	885.475	1.770.950	1.146.838	2.293.676	980.000	1.960.000	940.000	1.880.000	1.100.000	2.200.000	1.048.341	2.096.682
15.4		Puerta de 0,60x1,65 para boxes, vaivén	Unidad	6	434.859	2.609.154	467.225	2.803.350	480.000	2.880.000	460.000	2.760.000	535.000	3.210.000	514.843	3.089.058
15.5		Portones de chapa corredizo, acceso frontal 3,0x2,5m	Unidad	2	3.374.672	6.749.344	3.492.753	6.985.506	3.700.000	7.400.000	3.600.000	7.200.000	4.000.000	8.000.000	3.995.378	7.990.756
15.6		Puerta metálica doble hoja de 2,0x2,1	Unidad	2	1.887.257	3.774.514	1.981.913	3.963.826	2.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000	2.356.420	4.712.840	2.234.381	4.468.762
16	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1												
16.1		Pintura látex interior/exterior sin enduido (paredes de mamposteria revocadas y pilares de hormigón)	Metros cuad	86	25.135	2.161.610	25.067	2.155.762	27.500	2.365.000	26.000	2.236.000	29.500	2.537.000	29.758	2.559.188
16.2		Tratamiento de ladrillo visto (limpieza y siliconado) incluye ladrillos convoco	Metros cuad	1.704,68	20.325	34.647.621	19.350	32.985.558	22.000	37.502.960	21.000	35.798.280	23.500	40.059.980	24.064	41.021.420
16.3		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuad	45	24.410	1.098.450	25.478	1.146.510	26.000	1.170.000	26.000	1.170.000	29.700	1.336.500	28.900	1.300.500
16.4		De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética y barandas	Metros cuad	481,5	24.722	11.903.643	28.407	13.677.971	25.000	12.037.500	260.000	125.190.000	29.000	13.963.500	29.269	14.093.024
16.5		Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	82	20.703	1.697.646	20.604	1.689.528	22.000	1.804.000	21.000	1.722.000	24.500	2.009.000	24.511	2.009.902

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

	Pintura de cancha (fondo y lineas de área con pintura polideportiva-según plano)	Metros cuad	448	17.770	7.960.960	19.641	8.799.168	18.000	8.064.000	19.000	8.512.000	21.000	9.408.000	21.038	9.425.024
	De aberturas metálica con pintura sintética	Metros cuad	23,5	21.568	506.848	20.604	484.194	22.000	517.000	23.000	540.500	25.000	587.500	25.535	600.073
72131601-9984	Construccion de rampa peatonal - Obras Complementarias	Unidad	1												
	Escalera y rampa de acceso al escenario	Unidad Med	1	1.241.755	1.241.755	1.130.739	1.130.739	1.380.000	1.380.000	1.350.000	1.350.000	1.550.449	1.550.449	1.470.151	1.470.151
	Arcos metálicos para futbol (según diseño-incluye red de arco) - 2 unidades	Unidad	2	1.651.856	3.303.712	1.987.666	3.975.332	1.800.000	3.600.000	1.800.000	3.600.000	2.062.500	4.125.000	1.955.683	3.911.366
	Torre de básquet, rebatible, con sistema de protección (según diseño) - 2 unidades	Unidad	2	14.067.893	28.135.786	14.728.014	29.456.028	15.200.000	30.400.000	17.500.000	35.000.000	17.565.105	35.130.210	16.655.408	33.310.816
	Poste para red de vóley (Caño galv de 3"-según diseño)	Unidad Med	2	550.813	1.101.626	632.384	1.264.768	580.000	1.160.000	600.000	1.200.000	687.742	1.375.484	652.124	1.304.248
	Baranda de caño metálico para gradería, pasamanos escalera rampa de escenario (según planos)	Metro lineal	19	79.289	1.506.491	88.286	1.677.434	88.000	1.672.000	90.000	1.710.000	99.000	1.881.000	93.873	1.783.587
	Espejo para baños con bordes de madera (2,20x0,6 cant 2)	Metros cuad	2,5	200.998	502.495	204.825	512.063	220.000	550.000	200.000	500.000	250.965	627.413	237.968	594.920
	Vidrios para ventanas	Metros cuad	1,3	162.802	211.643	83.275	108.258	175.000	227.500	170.000	221.000	203.274	264.256	192.746	250.570
	Guarda obra y caminero, alisado de cemento impermeable con contrapiso de 7cm.	Metros cuad	62	74.916	4.644.792	78.796	4.885.352	83.000	5.146.000	80.000	4.960.000	90.000	5.580.000	88.696	5.499.152
	Servicio de retiro de vallado	Metros cuad	150	4.164	624.600	3.839	575.850	4.000	600.000	4.000	600.000	5.199	779.850	4.930	739.500
72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuad	700	4.278	2.994.600	5.342	3.739.400	4.000	2.800.000	4.000	2.800.000	5000	3.500.000	5.065	3.545.500
				Precio Total	1.396.538.887	Precio Total	1.521.305.027	Precio Total	**1.533.936.990**	Precio Total	1.602.937.530	Precio Total	1.607.021.560	Precio Total	1.653.405.156

Oerlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA