DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

LPN ANDE Nº 1404/2018

Cuadro de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TECNO ELECTRIC S.A.		ICISA - INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.		ESTESA - EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.		CONSORCIO SIDE - ELEMEC		DC INGENIERÍA S.A.		SANTA ISABEL DE NORMA GIRETT	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno.	UNI	1	840.000	840.000	1.211.792	1.211.792	1.100.000	1.100.000	1.600.000	1.600.000	924.499	924.499	1.280.500	1.280.500
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 15 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	UNI	113	1.008.000	113.904.000	1.581.784	178.741.592	1.990.000	224.870.000	1.900.000	214.700.000	1.533.872	173.327.536	1.430.000	161.590.000
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 15 m 800 kgf. Todo tipo de terreno.	UNI	22	1.680.000	36.960.000	2.100.561	46.212.342	2.220.000	48.840.000	2.500.000	55.000.000	1.705.758	37.526.676	1.612.000	35.464.000
4	Montaje de estructura MT tipo EPMT D1 - Doble terna	UNI	103	72.800	7.498.400	109.088	11.236.064	130.000	13.390.000	70.000	7.210.000	40.179	4.138.437	84.500	8.703.500
5	Montaje de estructura MT tipo EPMT 2.	UNI	1	95.200	95.200	83.634	83.634	145.000	145.000	70.000	70.000	61.608	61.608	49.400	49.400
6	Montaje de estructura MT tipo EPMT D2.	UNI	8	117.600	940.800	83.634	669.072	160.000	1.280.000	85.000	680.000	61.608	492.864	97.500	780.000
7	Montaje de estructura MT tipo EPMT 3.	UNI	2	128.800	257.600	90.907	181.814	160.000	320.000	85.000	170.000	66.965	133.930	104.000	208.000
8	Montaje de estructura MT tipo EPMT 4.	UNI	22	168.000	3.696.000	167.269	3.679.918	180.000	3.960.000	90.000	1.980.000	123.216	2.710.752	130.000	2.860.000
9	Montaje de estructura MT tipo EPMT 6.	UNI	2	224.000	448.000	169.692	339.384	190.000	380.000	100.000	200.000	125.001	250.002	156.000	312.000
10	Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores.	UNI	741	5.040	3.734.640	4.848	3.592.368	20.000	14.820.000	4.500	3.334.500	13.394	9.924.954	5.850	4.334.850
11	Montaje de estructura MT tipo EPSLT 1-6 - Seccionadores de línea y descargadores.	UNI	2	358.400	716.800	320.598	641.196	240.000	480.000	450.000	900.000	756.759	1.513.518	208.000	416.000
12	Montaje de estructura MT tipo EPDSH 1 - Montaje de estructura con descargadores.	UNI	5	431.200	2.156.000	80.603	403.015	190.000	950.000	400.000	2.000.000	65.477	327.385	208.000	1.040.000
13	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo.	UNI	6	50.400	302.400	59.392	356.352	160.000	960.000	60.000	360.000	43.751	262.506	84.500	507.000
14	Montaje de estructura MT tipo EPMT5 A - Terminal con crucetas.	UNI	8	72.800	582.400	312.114	2.496.912	280.000	2.240.000	100.000	800.000	229.913	1.839.304	110.500	884.000
15	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado).	M	9.287	26.320	244.433.840	30.302	281.414.674	16.500	153.235.500	16.000	148.592.000	24.556	228.051.572	20.800	193.169.600
16	Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado).	M	9.287	1.120	10.401.440	1.211	11.246.557	1.900	17.645.300	4.500	41.791.500	2.976	27.638.112	2.000	18.574.000
17	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8.	UNI	2	44.800	89.600	80.603	161.206	110.000	220.000	50.000	100.000	39.585	79.170	45.500	91.000
18	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	UNI	4	151.200	604.800	133.329	533.316	160.000	640.000	80.000	320.000	65.477	261.908	130.000	520.000
19	Excavación de zanja en vereda, 0,6x1,2 m., posterior relleno, compactación y reparación de vereda. Todo tipo de terreno.	M	67	250.889	16.809.563	129.693	8.689.431	125.000	8.375.000	100.000	6.700.000	75.184	5.037.328	100.420	6.728.140
20	Excavación de zanja en calzada o pavimento, 0,6x1,4 m., posterior relleno, compactación y reposición de calzada. Todo tipo de terreno.	M	15	483.087	7.246.305	547.260	8.208.900	345.000	5.175.000	300.000	4.500.000	78.310	1.174.650	502.102	7.531.530
21	Provisión y Colocación de colchón de arena de protección p/ líneas subterráneas.	M3	10	68.050	680.500	21.817	218.170	105.000	1.050.000	60.000	600.000	33.804	338.040	119.799	1.197.990
22	Provisión y Colocación de protección mecánica (losetas de H°A°) p/ líneas subterráneas, 0,60 x 0,5 x 0,05 m.	M	82	83.336	6.833.552	43.067	3.531.494	110.000	9.020.000	200.000	16.400.000	69.824	5.725.568	158.558	13.001.756

Lic. Carlos [illegible]
Responsable OUC/ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

LPN ANDE Nº 1404/2018

Cuadro de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TECNO ELECTRIC S.A.		ICISA - INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.		ESTESA - EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.		CONSORCIO SIDE - ELEMEC		DC INGENIERÍA S.A.		SANTA ISABEL DE NORMA GIRETT	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
23	Tendido de conductor unipolar subterráneo Cu 1x240mm² en canaleta, en ductos y en estructuras terminales.	M	246	10.824	2.662.704	8.605	2.116.830	10.500	2.583.000	4.500	1.107.000	12.678	3.118.788	12.507	3.076.722
24	Construcción y Montaje de terminal para intemperie para 3 conductores Cu subterráneo 240 mm². Incluye provisión de caño 4" de Fe° G° - (Estructura TSA 240). Completo.	UNI	8	1.911.689	15.293.512	2.761.070	22.088.560	2.200.000	17.600.000	3.000.000	24.000.000	1.748.989	13.991.912	1.794.000	14.352.000
25	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	UNI	9	13.440	120.960	48.483	436.347	38.000	342.000	30.000	270.000	23.810	214.290	19.500	175.500
26	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7, 8 y 9.	UNI	9	20.160	181.440	42.422	381.798	39.000	351.000	30.000	270.000	20.834	187.506	32.500	292.500
27	Montaje de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	UNI	1	22.400	22.400	54.544	54.544	65.000	65.000	30.000	30.000	26.787	26.787	39.000	39.000
28	Montaje de una estructura horizontal BT tipos 1 y 8.	UNI	6	20.160	120.960	60.604	363.624	55.000	330.000	30.000	180.000	29.763	178.578	45.500	273.000
29	Montaje de una estructura horizontal BT tipos 2, 3, 5, 6, 7 y 9.	UNI	1	24.640	24.640	69.694	69.694	60.000	60.000	35.000	35.000	34.227	34.227	45.500	45.500
30	Retiro de poste de acero de 9 m.	UNI	1	123.200	123.200	110.906	110.906	220.000	220.000	250.000	250.000	54.465	54.465	104.000	104.000
31	Retiro de poste de H° A° de 9 m 150 kgf.	UNI	6	134.400	806.400	110.906	665.436	220.000	1.320.000	350.000	2.100.000	54.465	326.790	130.000	780.000
32	Retiro de poste de H° A° de 9 m 200 kgf.	UNI	2	168.000	336.000	129.088	258.176	220.000	440.000	350.000	700.000	63.394	126.788	130.000	260.000
33	Retiro de poste de H° A° de 9 m 500 kgf.	UNI	1	207.200	207.200	159.996	159.996	330.000	330.000	350.000	350.000	78.572	78.572	130.000	130.000
34	Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	UNI	2	13.440	26.880	25.453	50.906	32.000	64.000	30.000	60.000	12.501	25.002	32.500	65.000
35	Retiro de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	UNI	1	16.800	16.800	32.726	32.726	35.000	35.000	50.000	50.000	16.072	16.072	32.500	32.500
36	Retiro de una estructura BT horizontal tipos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9.	UNI	1	20.160	20.160	25.453	25.453	35.000	35.000	30.000	30.000	20.536	20.536	32.500	32.500
37	Retiro de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	UNI	7	14.560	101.920	29.090	203.630	35.000	245.000	30.000	210.000	14.285	99.995	19.500	136.500
38	Accesorios de tornillería de apriete para uso con los terminales bimetálicos	UNI	24	50.400	1.209.600	138.500	3.324.000	130.000	3.120.000	40.000	960.000	141.100	3.386.400	180.000	4.320.000
39	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	UNI	6	29.120	174.720	28.500	171.000	32.000	192.000	35.000	210.000	34.955	209.730	44.000	264.000
40	Aislador Porcelana tipo roldana BT, 380 V	UNI	72	2.912	209.664	9.300	669.600	4.500	324.000	7.500	540.000	4.105	295.560	8.500	612.000
41	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida	UNI	180	73.920	13.305.600	72.899	13.121.820	80.000	14.400.000	110.000	19.800.000	85.943	15.469.740	158.000	28.440.000
42	Aislador polimerico perno recto MT para conductor protegido	UNI	111	101.920	11.313.120	95.700	10.622.700	105.000	11.655.000	130.000	14.430.000	115.446	12.814.506	130.000	14.430.000
43	Alambre preformado de Retención para 35 mm².	UNI	12	4.480	53.760	4.500	54.000	5.000	60.000	7.000	84.000	5.259	63.108	10.000	120.000
44	Alambre preformado de aislado de tope 70/185 mm².	UNI	222	62.720	13.923.840	102.000	22.644.000	69.000	15.318.000	120.000	26.640.000	84.660	18.794.520	11.000	2.442.000
45	Alambre preformado de Tope para 70 mm².	UNI	6	9.072	54.432	12.150	72.900	7.800	46.800	12.000	72.000	10.699	64.194	16.000	96.000
46	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	UNI	64	15.120	967.680	14.500	928.000	16.000	1.024.000	18.000	1.152.000	16.676	1.067.264	26.000	1.664.000
47	Alambre preformado para aislador roldana 35 mm²	UNI	60	3.472	208.320	6.600	396.000	4.000	240.000	6.000	360.000	3.720	223.200	14.000	840.000
48	Alambre preformado aislado de Retensión para 185 mm².	UNI	180	64.960	11.692.800	58.000	10.440.000	75.000	13.500.000	130.000	23.400.000	74.398	13.391.640	55.000	9.900.000

Lic. Carlos Torales E
Responsable OUC/ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

LPN ANDE Nº 1404/2018

Cuadro de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TECNO ELECTRIC S.A.		ICISA - INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.		ESTESA - EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.		CONSORCIO SIDE - ELEMEC		DC INGENIERÍA S.A.		SANTA ISABEL DE NORMA GIRETT	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
49	Arandela lisa cuadrada de 2" x 2" x 11/16" AC-5	UNI	562	1.120	629.440	1.200	674.400	1.100	618.200	1.800	1.011.600	1.976	1.110.512	2.650	1.489.300
50	Armadura vertical Tipo AR 44 trifásico	UNI	11	53.760	591.360	53.000	583.000	50.000	550.000	65.000	715.000	60.930	670.230	114.400	1.258.400
51	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/16"x1 1/2", con tuerca y arandela	UNI	48	1.008	48.384	1.300	62.400	1.500	72.000	1.250	60.000	4.490	215.520	1.500	72.000
52	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 2 1/2", con tuerca y arandela	UNI	18	1.882	33.876	1.990	35.820	2.000	36.000	2.100	37.800	2.180	39.240	2.800	50.400
53	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 3", con tuerca y arandela	UNI	72	2.106	151.632	1.990	143.280	2.400	172.800	2.250	162.000	2.553	183.816	2.800	201.600
54	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4", con tuerca y arandela	UNI	48	2.800	134.400	2.550	122.400	2.600	124.800	2.700	129.600	3.465	166.320	3.200	153.600
55	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela	UNI	62	2.946	182.652	2.650	164.300	2.800	173.600	2.950	182.900	3.400	210.800	4.000	248.000
56	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 5", con tuerca y arandela	UNI	12	3.360	40.320	2.780	33.360	2.900	34.800	3.100	37.200	3.720	44.640	5.400	64.800
57	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x3", con tuerca y arandela	UNI	10	3.584	35.840	4.300	43.000	3.300	33.000	3.400	34.000	4.619	46.190	4.000	40.000
58	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 7", con tuerca y arandela	UNI	16	5.712	91.392	5.350	85.600	5.200	83.200	6.200	99.200	6.864	109.824	9.600	153.600
59	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	UNI	361	6.328	2.284.408	5.700	2.057.700	5.900	2.129.900	6.600	2.382.600	7.312	2.639.632	11.000	3.971.000
60	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	M	100	14.027	1.402.700	13.000	1.300.000	18.000	1.800.000	17.000	1.700.000	17.318	1.731.800	27.000	2.700.000
61	Cable Cu duro desnudo 35 mm²	M	200	19.974	3.994.800	50.000	10.000.000	35.000	7.000.000	23.000	4.600.000	23.602	4.720.400	36.000	7.200.000
62	Cable Cu duro desnudo 70 mm²	M	4	37.828	151.312	87.500	350.000	43.000	172.000	30.000	120.000	64.138	256.552	105.000	420.000
63	Cable Aislado Flexible Cu 35 mm² para 23 KV	M	30	61.600	1.848.000	27.000	810.000	86.000	2.580.000	82.000	2.460.000	70.550	2.116.500	35.500	1.065.000
64	Cable unipolar Cu 240 mm² subterráneo con aislacion HEPR (etileno-propileno de alto módulo, Temp de servicio 105°C)	M	534	268.800	143.539.200	99.000	52.866.000	121.000	64.614.000	260.000	138.840.000	316.064	168.778.176	260.000	138.840.000
65	Cabo de Acero 3/8" T.2 para mensajeria y rienda	M	9.218	6.743	62.156.974	7.575	69.826.350	8.500	78.353.000	15.000	138.270.000	8.338	76.859.684	26.000	239.668.000
66	Caño de polietileno tipo PEAD de 6 mm con accesorios	M	738	44.800	33.062.400	45.000	33.210.000	49.000	36.162.000	65.000	47.970.000	128.273	94.665.474	45.000	33.210.000
67	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 35 / 70 - 2 / 8 mm²	UNI	20	1.814	36.280	1.600	32.000	6.500	130.000	2.000	40.000	5.965	119.300	7.500	150.000
68	Conector tipo cuña 185/185 mm² derivación	UNI	72	28.336	2.040.192	26.500	1.908.000	40.000	2.880.000	45.000	3.240.000	32.453	2.336.616	70.000	5.040.000
69	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	UNI	39	56.000	2.184.000	65.000	2.535.000	70.000	2.730.000	70.000	2.730.000	92.613	3.611.907	85.000	3.315.000
70	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT	UNI	8	16.800	134.400	22.000	176.000	15.000	120.000	20.000	160.000	35.918	287.344	37.000	296.000
71	Conjunto estribo conector para lineas vivas 150 mm²	UNI	24	46.777	1.122.648	32.000	768.000	37.000	888.000	45.000	1.080.000	36.366	872.784	20.000	480.000
72	Conjunto estribo conector tipo cuña 185 mm²	UNI	15	50.400	756.000	26.500	397.500	52.000	780.000	40.000	600.000	84.660	1.269.900	54.000	810.000
73	Conjunto de suspensión para lineas preensambladas BT	UNI	9	19.488	175.392	21.500	193.500	40.000	360.000	30.000	270.000	8.980	80.820	16.000	144.000

Lic. Carlos Torales
Responsable OUC/ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

LPN ANDE Nº 1404/2018

Cuadro de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TECNO ELECTRIC S.A.		ICISA - INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.		ESTESA - EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.		CONSORCIO SIDE - ELEMEC		DC INGENIERÍA S.A.		SANTA ISABEL DE NORMA GIRETT	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
74	Descargador de sobretensión 23 kV MT	UNI	39	346.080	13.497.120	314.900	12.281.100	350.000	13.650.000	380.000	14.820.000	396.363	15.458.157	600.000	23.400.000
75	Estribo para brazo tipo "L" EP MT	UNI	212	35.913	7.613.556	35.000	7.420.000	48.000	10.176.000	40.000	8.480.000	5.002	1.060.424	45.000	9.540.000
76	Grillete de amarre para aislador de retensión polimerico MT	UNI	180	25.200	4.536.000	36.500	6.570.000	18.000	3.240.000	12.000	2.160.000	51.310	9.235.800	55.000	9.900.000
77	Guardacabo en ángulo para mensajero EP	UNI	17	40.320	685.440	53.000	901.000	46.000	782.000	65.000	1.105.000	61.533	1.046.061	56.000	952.000
78	Guardacabo retensión para línea protegida de 3/8"	UNI	180	22.176	3.991.680	7.575	1.363.500	42.000	7.560.000	5.000	900.000	44.896	8.081.280	40.000	7.200.000
79	Guardacabo retensión reforzado para mensajero	UNI	64	25.200	1.612.800	34.200	2.188.800	43.000	2.752.000	40.000	2.560.000	44.896	2.873.344	43.000	2.752.000
80	Jabalina cilíndrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	UNI	39	110.432	4.306.848	13.480	525.720	105.000	4.095.000	120.000	4.680.000	126.477	4.932.603	180.000	7.020.000
81	Mano francesa para poste de H°A° MF 1 B.T.	UNI	16	10.640	170.240	10.100	161.600	12.000	192.000	12.000	192.000	15.713	251.408	19.950	319.200
82	Mano francesa para poste de H°A° MF 2 M.T.	UNI	78	11.592	904.176	10.400	811.200	13.000	1.014.000	12.500	975.000	13.277	1.035.606	20.000	1.560.000
83	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	UNI	51	11.368	579.768	10.400	530.400	11.000	561.000	14.000	714.000	9.109	464.559	18.750	956.250
84	Perno recto 5/8 x 8" para aislador roldana	UNI	24	7.672	184.128	6.500	156.000	8.000	192.000	8.500	204.000	21.165	507.960	16.250	390.000
85	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 10"	UNI	16	12.488	199.808	11.200	179.200	12.000	192.000	18.500	296.000	14.302	228.832	25.000	400.000
86	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	UNI	16	12.320	197.120	14.000	224.000	12.000	192.000	17.000	272.000	14.110	225.760	22.000	352.000
87	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	UNI	6	17.360	104.160	15.800	94.800	18.000	108.000	18.500	111.000	19.883	119.298	28.000	168.000
88	Perno recto de 5/8 x 8" para aislador polimérico	UNI	107	20.160	2.157.120	6.500	695.500	22.000	2.354.000	35.000	3.745.000	21.165	2.264.655	20.000	2.140.000
89	Poste de H° A° de 12 m 300 kgf.	UNI	1	1.232.000	1.232.000	1.184.867	1.184.867	1.250.000	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.308.383	1.308.383	1.600.000	1.600.000
90	Poste de H° A° de 15 m 500 kgf.	UNI	113	2.352.000	265.776.000	2.384.000	269.392.000	2.650.000	299.450.000	2.900.000	327.700.000	3.161.923	357.297.299	3.330.000	376.290.000
91	Poste de H° A° de 15 m 800 kgf.	UNI	22	3.192.000	70.224.000	2.828.000	62.216.000	3.350.000	73.700.000	3.250.000	71.500.000	3.990.565	87.792.430	3.700.000	81.400.000
92	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	UNI	24	37.346	896.304	43.750	1.050.000	35.000	840.000	45.000	1.080.000	43.485	1.043.640	40.000	960.000
93	Prensa línea viva para estribo L Prot.	UNI	15	37.346	560.190	50.000	750.000	35.000	525.000	45.000	675.000	43.485	652.275	52.000	780.000
94	Prensa paralela Cu/Cu 95/25 mm²	UNI	53	39.200	2.077.600	44.550	2.361.150	38.000	2.014.000	50.000	2.650.000	29.503	1.563.659	60.000	3.180.000
95	Prensa paralela Cu/Cu 50/10 mm²	UNI	32	29.680	949.760	44.550	1.425.600	35.000	1.120.000	30.000	960.000	10.263	328.416	35.000	1.120.000
96	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm²	UNI	24	34.328	823.872	35.600	854.400	31.000	744.000	40.000	960.000	18.280	438.720	35.000	840.000
97	Protector para cabo mensajero EP MT	UNI	12	59.136	709.632	55.000	660.000	68.000	816.000	15.000	180.000	11.288	135.456	130.000	1.560.000
98	Seccionador de Línea Unipolar tipo Cuchilla MT con gancho rompearco	UNI	18	1.030.400	18.547.200	855.507	15.399.126	1.100.000	19.800.000	1.700.000	30.600.000	1.200.633	21.611.394	1.450.000	26.100.000
99	Soporte caja terminal intemperie	UNI	24	95.760	2.298.240	424.390	10.185.360	18.000	432.000	75.000	1.800.000	44.896	1.077.504	20.000	480.000
100	Percha separadora tipo diamante EP MT	UNI	953	76.160	72.580.480	71.000	67.663.000	81.000	77.193.000	90.000	85.770.000	87.226	83.126.378	140.000	133.420.000
101	Soporte angular para linea protegida MT	UNI	19	464.800	8.831.200	312.000	5.928.000	530.000	10.070.000	250.000	4.750.000	1.640.993	31.178.867	370.000	7.030.000

Responsable OUC ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

LPN ANDE Nº 1404/2018

Cuadro de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TECNO ELECTRIC S.A.		ICISA - INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.		ESTESA - EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.		CONSORCIO SIDE - ELEMEC		DC INGENIERÍA S.A.		SANTA ISABEL DE NORMA GIRETT	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
102	Soporte brazo antibalanceo para EP	UNI	6	49.280	295.680	264.000	1.584.000	50.500	303.000	75.000	450.000	56.440	338.640	96.500	579.000
103	Soporte brazo Tipo "L" para cabo mensajero para EP	UNI	212	232.960	49.387.520	338.580	71.778.960	240.000	50.880.000	150.000	31.800.000	273.029	57.882.148	400.000	84.800.000
104	Terminación unipolar tipo pre-expandido, de uso exterior para cable de M.T. Cu de 240 mm²	UNI	12	461.676	5.540.112	41.040	492.480	1.450.000	17.400.000	500.000	6.000.000	1.924.091	23.089.092	2.000.000	24.000.000
105	Terminal de Cu bimetálico tipo NEMA 2 perforación, a tornillos torquimétricos para cable de 240 mm2	UNI	12	140.000	1.680.000	69.300	831.600	35.000	420.000	500.000	6.000.000	35.275	423.300	75.000	900.000
106	Terminal a compresión para cable Cu 35 mm²	UNI	39	2.789	108.771	3.302	128.778	5.500	214.500	10.000	390.000	3.208	125.112	25.000	975.000
107	Tuerca ojal de 5/8"	UNI	62	6.160	381.920	5.200	322.400	7.000	434.000	5.000	310.000	7.698	477.276	14.000	868.000
					1.332.878.999		1.380.000.000		1.400.258.400		1.588.418.900		1.666.840.206		1.797.138.138

Lic. Carlos Darío Torales E.
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

Lic. Carlos Torales E.
Responsable OUC/ANDE