ANEXO B-02-08

Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto – Tel.:+595529-20025
mail: muniemboscada@hotmail.com

Cuadro Comparativo de Ofertas

(Hoja N° 1)

CD N° 17/2017 "TERMINACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN" con ID N° 321.970

Item	Descripción	R.R. CONSTRUCCIONES			CONSULTORA A.E.			UB CONSTRUCCIONES		
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**TERMINACIÓN DE CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES**	1		142.945.248	1		143.265.850	1		146.010.578
1.1	Preparación de la obra			2.825.825			2.660.000			2.920.130
1.1.1	a- Cartel de Obras 2x3 m con soporte metálico	1	2.063.525	2.063.525	1	2.000.000	2.000.000	1	2.132.310	2.132.310
1.1.2	b- Limpieza y preparación del terreno	220	3.465	762.300	220	3.000	660.000	220	3.581	787.820
1.2	Estructura de H° A° :			687.960			700.000			710.892
1.2.1	d- Terminación de Pilares de H° A°	0,28	2.457.000	687.960	0,28	2.500.000	700.000	0,28	2.538.900	710.892
1.3	Muros de nivelación :			631.125			643.500			652.865
1.3.1	b- De 0,30 cm.	4,95	127.500	631.125	4,95	130.000	643.500	4,95	131.892	652.865
1.4	Relleno y apisonado de interiores			229.500			225.000			237.150
1.4.1	Relleno y apisonado de interiores	3	76.500	229.500	3	75.000	225.000	3	79.050	237.150
1.5	Aislación asfaltica :			1.428.000			1.470.000			1.476.468
1.5.1	a- De paredes	21	68.000	1.428.000	21	70.000	1.470.000	21	70.308	1.476.468
1.6	Muros de elevación :			720.000			750.000			744.000

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA U.O.C.

Francisco Javier Cuevas O.
Encargado de UOC

1.6.1	b- De 0,15 para revocar	10	72.000	**720.000**	10	75.000	**750.000**	10	74.400	**744.000**
1.7	Techo :			**1.185.750**			**1.317.500**			**1.225.275**
1.7.1	c- Chapas galvanizada sobre perfilado metálico	8,5	139.500	**1.185.750**	8,5	155.000	**1.317.500**	8,5	144.150	**1.225.275**
1.8	Revoques :			**24.321.440**			**24.183.250**			**25.157.490**
1.8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	690,95	35.200	**24.321.440**	690,95	35.000	**24.183.250**	690,95	36.410	**25.157.490**
1.9	Contrapiso de H° de cascotes			**7.580.916**			**7.857.500**			**7.833.703**
1.9.1	Contrapiso de H° de cascotes	224,5	33.768	**7.580.916**	224,5	35.000	**7.857.500**	224,5	34.894	**7.833.703**
1.10	Pisos			**15.717.025**			**16.731.400**			**15.979.260**
1.10.1	Piso de cerámica PEI 5 alto tráfico	62,3	93.775	**5.842.183**	62,3	104.000	**6.479.200**	62,3	96.720	**6.025.656**
1.10.2	Piso de cerámico antideslizante PEI 6 Alto tráfico	15,1	92.243	**1.392.869**	15,1	102.000	**1.540.200**	15,1	94.860	**1.432.386**
1.10.3	Piso de Hormigón 5 cm de espesor pulido	75,1	80.477	**6.043.823**	75,1	80.000	**6.008.000**	75,1	79.980	**6.006.498**
1.10.4	Piso de cerámico PEI 5 antideslizante en sanitarios	26	93.775	**2.438.150**	26	104.000	**2.704.000**	26	96.720	**2.514.720**
1.11	Zocalos			**4.893.947**			**5.091.800**			**5.081.762**
1.11.1	Zócalos	145,48	33.640	**4.893.947**	145,48	35.000	**5.091.800**	145,48	34.931	**5.081.762**
1.12	Aberturas de madera :			**10.259.082**			**9.792.000**			**10.520.532**
1.12.1	a2- Puerta tablero de 2 hojas 1,80 x 2,10 incluye marcos, herrajes y cerraduras.-	7,56	713.208	**5.391.852**	7,56	700.000	**5.292.000**	7,56	734.700	**5.554.332**
1.12.2	b- Para sanitarios, consultorios y administración de 0,90 m incluye marcos, herrajes y cerraduras	6	811.205	**4.867.230**	6	750.000	**4.500.000**	6	827.700	**4.966.200**
1.13	Aberturas metálicas con vidrios templados:			**7.997.990**			**8.430.000**			**8.264.408**
1.13.1	a- Ventanas tipo blindex	9,64	562.512	**5.422.616**	9,64	600.000	**5.784.000**	9,64	581.250	**5.603.250**
1.13.2	b- Puertas de dos hojas tipo blindex con freno.-	3,78	681.316	**2.575.374**	3,78	700.000	**2.646.000**	3,78	704.010	**2.661.158**
1.14	Revestidos			**4.637.082**			**4.872.000**			**4.791.360**
1.14.1	de azulejos con color claro a elegir.-	21	70.435	**1.479.135**	21	78.000	**1.638.000**	21	73.005	**1.533.105**
1.14.2	Tipo laja aserrada en dos colores de 13 cm de ancho en fachada principal	53,9	58.589	**3.157.947**	53,9	60.000	**3.234.000**	53,9	60.450	**3.258.255**
1.15	Pinturas :			**13.512.845**			**12.364.400**			**12.558.614**
1.15.1	a- De paredes al latex	183	17.517	**3.205.611**	183	15.000	**2.745.000**	183	16.275	**2.978.325**

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA U.O.C.

Francisco Javier Cuevas O.
Encargado de UOC

1.15.2	d- De aberturas de madera con barníz sintético	15,12	23.000	**347.760**	15,12	20.000	**302.400**	15,12	21.390	**323.417**
1.15.3	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	3,36	29.665	**99.674**	3,36	25.000	**84.000**	3,36	27.575	**92.652**
1.15.4	g- De piedra vistos con resina sintética	21,56	25.269	**544.800**	21,56	25.000	**539.000**	21,56	23.250	**501.270**
1.15.5	h- De Fachadas con Grafiatto Rústico color a definir	124,2	75.000	**9.315.000**	124,2	70.000	**8.694.000**	124,2	69.750	**8.662.950**
1.16	Divisorias y Revestimientos suspendidos:			**17.463.302**			**19.077.500**			**18.055.253**
1.16.1	a- cieloraso en PVC altura variable	224,5	59.800	**13.425.100**	224,5	65.000	**14.592.500**	224,5	61.845	**13.884.203**
1.16.2	b- mamparas divisorias en sanitarios altura a 20 cm del piso sobre soportes de acero inoxidable	23	175.574	**4.038.202**	23	195.000	**4.485.000**	23	181.350	**4.171.050**
1.17	Instalación eléctrica			**5.286.239**			**5.000.000**			**5.462.820**
1.17.1	Instalación eléctrica incluye Acometida trifásica, Tablero Principal con 12 llaves, disyuntor diferencial, 10 circuitos con electroductos y cableado hasta llaves y 28 tomas corrrientes.-	1	5.286.239	**5.286.239**	1	5.000.000	**5.000.000**	1	5.462.820	**5.462.820**
1.18	Artefactos eléctricos			**3.376.215**			**3.500.000**			**3.487.500**
1.18.1	Artefactos electricos tipo bajo consumo interior (100 watts) y exterior(refectores de 130 watts) 30 unidades distribuidos acorde a los ambientes y fachadas.-	1	3.376.215	**3.376.215**	1	3.500.000	**3.500.000**	1	3.487.500	**3.487.500**
1.19	Instalación sanitaria :			**19.102.005**			**17.500.000**			**19.725.796**
1.19.1	a- Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo (provisión y colocación de 11 unidades de losa sanitario)	1	11.053.768	**11.053.768**	1	10.000.000	**10.000.000**	1	11.420.400	**11.420.400**
1.19.2	b- Cámara séptica de 2,20 x 3,00 x 1,50 mts	1	4.688.427	**4.688.427**	1	4.500.000	**4.500.000**	1	4.839.453	**4.839.453**
1.19.3	c- Pozo absorvente de 2,50 x 3,00	1	3.359.810	**3.359.810**	1	3.000.000	**3.000.000**	1	3.465.943	**3.465.943**
1.20	Limpieza			**1.089.000**			**1.100.000**			**1.125.300**
1.20.1	Limpieza final	220	4.950	**1.089.000**	220	5.000	**1.100.000**	220	5.115	**1.125.300**
TOTALES				**142.945.248**			**143.265.850**			**146.010.578**

RESPONSABLE DE UOC

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA U.O.C.

Francisco Javier Cuevas O.
Encargado de UOC