TETÃPY JEHECHAUKA
SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Ore nikõ temimoĩmby romohesakã, romoherakuã, rombohape ha rogueroguatáva umi mba'e ikatúva ojehechauka Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe.

CUADRO COMPARATIVO

CD N° 33/2016 REMODELACIÓN DE LA CASONA DE AREGUÁ

Remodelación del Edificio Casona de Areguá

N° ÍTEM	Código de Catálogo	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)**	20%	30%	SAN JOSE INGENIERIA	INGENET	ING. MARIA BORDON
1	72102801-001	Poda y destronque de árboles - limpieza del patio posterior y retiro de malezas y escombros hasta la calle y de ahí a destino final	UN	1,00	Evento	2.100.000	2.520.000	1.470.000	2.100.000	1.550.000	1.587.894
		Albañilería - Muro de ladrillo común - fachada principal y muro verja.									
2	72102801-001	Revoque a una capa con hidrófugo - fachada; pilares y bases.	M2	1,00	Evento	70.000	84.000	49.000	84.000	52.000	52.930
3	72102801-001	Arreglos y cierre de fisuras - con varillas de Fe - muro verja	ML	1,00	Evento	50.000	60.000	35.000	60.000	38.000	37.807
4	72102801-001	Revoque a una capa con hidrófugo - muro verja	M2	1,00	Evento	58.000	69.600	40.600	69.600	42.000	43.856
		Verja de hierro									
5	72102801-001	Arreglo y refuerzo de pilares existentes - soportes de la verja	GL	1,00	Evento	1.200.000	1.440.000	840.000	1.200.000	850.000	907.368
6	72102801-001	Traslado y macizado de reja existente - al eje central del muro	L	1,00	Evento	504.000	604.800	352.800	504.000	380.000	381.095
		Vereda de ladrillo existente									
7	72102801-001	Cambio sector dañado y/o hundido con el mismo material existente	M2	1,00	Evento	65.000	78.000	45.500	78.000	70.000	49.149

CUADRO COMPARATIVO

CD N° 33/2016 REMODELACIÓN DE LA CASONA DE AREGUÁ

Remodelación del Edificio Casona de Areguá

N° ÍTEM	Código de Catálogo	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)**	20%	30%	SAN JOSE INGENIERIA	INGENET	ING. MARIA BORDON
		Muro lindero									
8	72102801-001	Construcción de Muro lindero de ladrillo común de 1° - incluye zapatas, viga cadena de fundación, pilares de HºAº y envarillado de muros - h=2,00 M	ML	1,00	Evento	350.000	420.000	245.000	420.000	300.000	264.649
9	72102801-001	Revoque de muro a una capa con hidrófugo. El lado del lindero, pintar con asfalto liquido. Encima de los dos muros (vecino y el nuevo) sellar con mezcla para no permitir el ingreso de agua entre muro y muro.	M2	1,00	Evento	115.625	138.750	80.938	138.750	100.000	87.429
		Techo de Tejas españolas									
10	72102801-001	Cambio de teja españolas de cerámica existente y tejuelitas de 1ª, film de polietileno negro de 200 micrones, maderamen del mismo tipo según necesidad - Apuntalar con estructura metálica un tirante dañado en galería de la fachada posterior.	M2	1,00	Evento	250.000	300.000	175.000	300.000	250.000	189.035
11	72102801-001	Carpintería metálica - provisión y colocación de aberturas con herrajes y cerraduras	UN	1,0	Evento	600.000	720.000	420.000	720.000	425.000	453.684
		Piso ladrillo común - similar al existente									
12	72102508-001	Provisión y colocación - sector patio fondo	M2	# # # #	Evento	85.000	102.000	59.500	102.000	95.000	64.272
13	72102508-001	Provisión y colocación - sector frente	M2	# # # #	Evento	85.000	102.000	59.500	102.000	95.000	64.272
		Desague pluvial									
14	72102801-001	Provisión y colocación de canaletas en alero y caños de bajadas - en chapa galvanizada Nº 24 con boquetas y soportes	ML	1,00	Evento	140.000	168.000	98.000	168.000	98.500	105.860
15	72102801-001	Cambio de canaletas y bajdas existentes	ML	1,00	Evento	120.000	144.000	84.000	144.000	90.000	90.737
16	72102801-001	Cambio de rejilla abierta de piso	ML	1,00	Evento	220.000	264.000	154.000	264.000	168.000	166.351
17	72102801-001	Registros pluviales prefabricados 40X40 M - provisión y colocación	UN	1,00	Evento	270.000	324.000	189.000	324.000	260.000	204.158

CUADRO COMPARATIVO

CD N° 33/2016 REMODELACIÓN DE LA CASONA DE AREGUÁ

Remodelación del Edificio Casona de Areguá

N° ÍTEM	Código de Catálogo	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)**	20%	30%	SAN JOSE INGENIERIA	INGENET	ING. MARIA BORDON
		Instalación eléctrica									
18	72102801-001	Limpieza y mantenimiento general de artefactos eléctricos existentes: faroles de hierro con vidrio en muros y baños	GL	1,00	Evento	650.000	780.000	455.000	600.000	459.000	491.491
19	72102801-001	Provisión y colocación de faroles de hierro con vidrio - similar a los existentes en murallas y baños	UN	1,00	Evento	320.000	384.000	224.000	384.000	320.000	241.965
20	72102801-001	Provisión y colocación de faroles de hierro con vidrio - similar a los existentes en paredes de fachadas	UN	1,00	Evento	320.000	384.000	224.000	384.000	320.000	241.965
21	72102801-001	Provisión e instalación de reflectores leds pequeños	UN	1,00	Evento	350.000	420.000	245.000	420.000	255.000	264.649
22	72102801-001	Provisión e instalación de reflectores leds pequeños y en colores	UN	1,00	Evento	480.000	576.000	336.000	576.000	395.000	362.947
23	72102801-001	Provisión e instalación de reflectores leds grande	UN	1,00	Evento	430.000	516.000	301.000	516.000	400.000	325.140
24	72102801-001	Provisión de lámparas tipo leds	UN	1,00	Evento	50.000	60.000	35.000	60.000	45.000	37.807
25	72102801-001	Provisión e instalación de prensas dentadas	UN	1,00	Evento	48.000	57.600	33.600	57.600	48.000	36.295
26	72102801-001	Provisión de cable de 4mm espesor	UN	1,00	Evento	450.000	540.000	315.000	540.000	350.000	340.263
27	72102801-001	Provisión de cable tipo taller 2x1	UN	1,00	Evento	430.000	516.000	301.000	516.000	400.000	325.140
28	72102801-001	Provisión y cambio de cable de 10mm espesor	ML	1,00	Evento	10.000	12.000	7.000	12.000	9.500	7.561
29	72102801-001	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	UN	1,00	Evento	380.000	456.000	266.000	456.000	275.000	287.333
30	72102801-001	Provisión e instalación de caja prescintable para 4 llaves	UN	1,00	Evento	1.200.000	1.440.000	840.000	1.440.000	845.000	907.368
31	72102801-001	Provisión e instalación de cajas de conexión	UN	1,00	Evento	40.000	48.000	28.000	48.000	30.000	30.246
32	72102801-001	Provisión e instalación de caño corrugado de 1"	ML	1,00	Evento	45.000	54.000	31.500	54.000	35.000	34.026
33	72102801-001	Cambio de cableado para colocación de faroles de hierro y vidrio - similar al existente	UN	1,00	Evento	120.000	144.000	84.000	144.000	110.000	85.000

CUADRO COMPARATIVO

CD N° 33/2016 REMODELACIÓN DE LA CASONA DE AREGUÁ

Remodelación del Edificio Casona de Areguá											
N° ÍTEM	Código de Catálogo	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)**	20%	30%	SAN JOSE INGENIERIA	INGENET	ING. MARIA BORDON
34	72102801-001	Cambio de cableado para colocación de faroles de hierro y vidrio - similar al existente	UN	1,00	Evento	120.000	144.000	84.000	144.000	110.000	90.737
35	72102801-001	Acometida eléctrica - incluye nuevos electroductos de 1", llave limitadora tipo europea y cableado desde el medidor hasta el tablero general	GL	1,00	Evento	2.500.000	3.000.000	1.750.000	2.100.000	1.800.000	1.890.350
36	72102801-001	Provisión y colocación de circuito para teléfono	ML	1,00	Evento	65.000	78.000	45.500	78.000	60.000	49.149
Aire acondicionado											
37	72102305-002	Retiro de equipo de aire acoindicionado de ventana existente - incluye cierre de vano. Instalación de un equipo nuevo tipo Split (salón auditorio) y traslado de un equipo de AA tipo Split (recepción)	GL	1,00	Evento	800.000	960.000	560.000	750.000	600.000	604.912
Pintura											
38	72102801-001	Pintura de paredes - con pintura a la cal -color similar al existente, a dos manos (de todo el edificio)	M2	1,00	Evento	23.000	27.600	16.100	27.600	27.000	179.391
39	72102801-001	Pintura de aberturas de madera - al sintético (puertas y ventanas)	UN	1,00	Evento	262.500	315.000	183.750	315.000	250.000	198.487
40	72102801-001	Pintura de herrajes y tiradores de aberturas de madera - al sintético, previa base antióxido	UN	1,00	Evento	200.000	240.000	140.000	240.000	190.000	151.228
41	72102801-001	Pintura exterior de muros linderos - al agua antimoho y asfalto líquido	GL	1,00	Evento	4.800.000	5.760.000	3.360.000	3.731.050	3.500.000	3.473.208
42	72102801-001	Pintura exterior de muro de fachada - al látex acrílico antimoho	M2	1,00	Evento	30.000	36.000	21.000	36.000	35.500	22.294
43	72102801-001	Pintura de verja de hierro existente - al sintético, previa base antióxido	M2	1,00	Evento	32.000	38.400	22.400	38.400	36.000	24.196
44	72102801-001	Pintura de canaletas con antióxido -color existente	ML	1,00	Evento	45.000	54.000	31.500	54.000	47.000	34.026
45	72102801-001	Cambio de cartelería de madera existente - acceso al edificio	GL	1,00	Evento	2.000.000	2.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.512.280
****Precio Total**						**22.483.125**	**26.979.750**	**15.738.188**	**22.000.000**	**17.315.500**	**17.000.000**