Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 13/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 5468 NUEVA ESPERANZA - TRES PIÑEIROS - FONACIDE

ID Nº 303314

PROVEEDOR 01	ISABELINO SILVERO BAEZ		RUC Nº	1243313-6

PLANILLA DE PRECIOS

Nº		Descripción	Cant.	Un	P.Unit	Total
		Trabajos preliminares				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	64,10	M2	2.500	160.250
2	72131601-002	Replanteo	64,10	M2	5.500	352.550
3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	14,00	M3	350.000	4.900.000
4	72131601-9999	Cartel de Obra	1,00	UN.	850.000	850.000
		Estructura de H°A°				-
5	72131601-9999	Vigas y dado de H° A°	1,05	M3	1.350.000	1.417.500
6	72131601-9999	Encadenados de H° A°	3,00	M3	1.350.000	4.050.000
		Muros de nivelación :				-
7	72131601-9999	De 0,45 cm.	4,00	M3	180.000	720.000
8	72131601-9999	De 0,30 cm.	8,00	M3	160.000	1.280.000
9	72131601-9999	De 0,60 cm.	0,80	M3	325.000	260.000
10	72131601-9999	Relleno y apisonado de interiores	64,00	M2	110.000	7.040.000
		Aislación asfaltica :				-
11	72131601-006	De paredes	8,00	M2	85.000	680.000
		Muros de elevación :				-
12	72131601-9999	De 0,15 para revocar	3,40	M2	75.000	255.000
13	72131601-9999	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	34,50	M2	135.000	4.657.500
14	72131601-9999	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	13,50	ML	120.000	1.620.000
15	72131601-9999	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	34,30		80.000	2.744.000
16	72131601-9999	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	12,00	ML.	15.000	180.000
		Pilares :				-
17	72131601-015	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	7,00	M2	165.000	1.155.000
		Techo :				-
18	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	90,50	M2	301.000	27.240.500
19	72131601-007	Viga de madera y planchuela en galeria	1,00	GL	3.500.000	3.500.000
		Revoques :				-
20	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	64,30	M2	38.000	2.443.400
21	72131601-008	De viga cumbrera de H° A°	10,30	M2	38.000	391.400
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	64,00	M2	30.000	1.920.000
23	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	58,00	M2	60.000	3.480.000
24	72131601-009	Zocalo calcareo	34,00	ML	25.000	850.000
		Aberturas de madera :				-
25	72131601-010	Puerta madera de 1,20 x 2,10	1,00	M2	2.300.000	2.300.000

RESPONSABLE U.O.C. · MUNICIPALIDAD DEL MONDAY

Holange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

		Aberturas metálicas :				-
26	72131601-010	Ventanas tipo balancines	7,00	M2	500.000	3.500.000
		Alfeizar de ventanas :				-
27	72131601-010	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	5,00	M2	18.000	90.000
		Pinturas :				-
28	72131601-012	De paredes a la cal	64,30	M2	12.000	771.600
29	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	11,90	M2	20.000	238.000
30	72131601-012	De viga cumbrera a la cal	10,30	M2	15.000	154.500
31	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	120,00	M2	21.000	2.520.000
32	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	6,84	M2	20.000	136.800
33	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	90,50	M2	20.000	1.810.000
34	72131601-012	De abertura de madera con barniz	5,50	M2	27.000	148.500
35	72131601-9999	Vidrios dobles	7,00	M2	135.000	945.000
		Desague Pluvial				-
36	72131601-9999	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	25,00	ML	55.000	1.375.000
37	72131601-001	Instalación eléctrica	1,00	GL	3.100.000	3.100.000
38	72131601-001	Artefactos electricos	1,00	GL	2.800.000	2.800.000
		Mobiliarios :				-
39	72131601-9999	Pizarrones	1,00	UN.	650.000	650.000
40	72131601-9991	**Limpieza final**	64,00	m2	2.000	128.000
						92.814.500

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 13/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 5468 NUEVA ESPERANZA - TRES

ID Nº 303314

PROVEEDOR 02	MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO		RUC Nº	3684715-1

PLANILLA DE PRECIOS

Nº		Descripción	Cant.	Un	P.Unit	Total
		Trabajos preliminares				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	64,10	M2	2.790	178.839
2	72131601-002	Replanteo	64,10	M2	5.580	357.678
3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	14,00	M3	344.100	4.817.400
4	72131601-9999	Cartel de Obra	1,00	UN.	1.116.000	1.116.000
		Estructura de H°A°				-
5	72131601-9999	Vigas y dado de H° A°	1,05	M3	1.581.000	1.660.050
6	72131601-9999	Encadenados de H° A°	3,00	M3	1.581.000	4.743.000
		Muros de nivelación :				-
7	72131601-9999	De 0,45 cm.	4,00	M3	172.050	688.200
8	72131601-9999	De 0,30 cm.	8,00	M3	148.800	1.190.400
9	72131601-9999	De 0,60 cm.	0,80	M3	302.250	241.800
10	72131601-9999	Relleno y apisonado de interiores	64,00	M2	111.600	7.142.400
		Aislación asfaltica :				-
11	72131601-006	De paredes	8,00	M2	79.050	632.400
		Muros de elevación :				-
12	72131601-9999	De 0,15 para revocar	3,40	M2	69.750	237.150
13	72131601-9999	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	34,50	M2	125.550	4.331.475
14	72131601-9999	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	13,50	ML	111.600	1.506.600
15	72131601-9999	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	34,30		74.400	2.551.920
16	72131601-9999	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	12,00	ML.	13.950	167.400
		Pilares :				-
17	72131601-015	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	7,00	M2	153.450	1.074.150
		Techo :				-
18	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	90,50	M2	325.500	29.457.750
19	72131601-007	Viga de madera y planchuela en galeria	1,00	GL	4.185.000	4.185.000
		Revoques :				-
20	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	64,30	M2	37.200	2.391.960
21	72131601-008	De viga cumbrera de H° A°	10,30	M2	37.200	383.160
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	64,00	M2	27.900	1.785.600
23	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	58,00	M2	65.100	3.775.800
24	72131601-009	Zocalo calcareo	34,00	ML	23.250	790.500
		Aberturas de madera :				-
25	72131601-010	Puerta madera de 1,20 x 2,10	1,00	M2	2.325.000	2.325.000
		Aberturas metálicas :				-
26	72131601-010	Ventanas tipo balancines	7,00	M2	511.500	3.580.500

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Chriq Schein
Directora de U.O.C.

		Alfeizar de ventanas :				-
27	72131601-010	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	5,00	M2	20.460	102.300
		Pinturas :				-
28	72131601-012	De paredes a la cal	64,30	M2	11.160	717.588
29	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	11,90	M2	18.600	221.340
30	72131601-012	De viga cumbrera a la cal	10,30	M2	13.950	143.685
31	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	120,00	M2	20.500	2.460.000
32	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	6,84	M2	18.600	127.224
33	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	90,50	M2	18.600	1.683.300
34	72131601-012	De abertura de madera con barniz	5,50	M2	25.110	138.105
35	72131601-9999	Vidrios dobles	7,00	M2	125.550	878.850
		Desague Pluvial				-
36	72131601-9999	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	25,00	ML	69.750	1.743.750
37	72131601-001	Instalación eléctrica	1,00	GL	3.906.000	3.906.000
38	72131601-001	Artefactos electricos	1,00	GL	2.790.000	2.790.000
		Mobiliarios :				-
39	72131601-9999	Pizarrones	1,00	UN.	836.646	836.646
40	72131601-9991	**Limpieza final**	64,00	m2	3.720	238.080
						97.299.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 13/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 5468 NUEVA ESPERANZA - TRES PIÑEIROS - FONACIDE

ID Nº 303314

PROVEEDOR 03	SENEN ADIN TORRES GIMENEZ		RUC Nº	1566300-0
PLANILLA DE PRECIOS				

Nº		Descripción	Cant.	Un	P.Unit	Total
		Trabajos preliminares				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	64,10	M2	3.500	224.350
2	72131601-002	Replanteo	64,10	M2	8.000	512.800
3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	14,00	M3	400.000	5.600.000
4	72131601-9999	Cartel de Obra	1,00	UN.	1.100.000	1.100.000
		Estructura de H°A°				-
5	72131601-9999	Vigas y dado de H° A°	1,05	M3	1.650.000	1.732.500
6	72131601-9999	Encadenados de H° A°	3,00	M3	1.650.000	4.950.000
		Muros de nivelación :				-
7	72131601-9999	De 0,45 cm.	4,00	M3	200.000	800.000
8	72131601-9999	De 0,30 cm.	8,00	M3	200.000	1.600.000
9	72131601-9999	De 0,60 cm.	0,80	M3	300.000	240.000
10	72131601-9999	Relleno y apisonado de interiores	64,00	M2	100.000	6.400.000
		Aislación asfaltica :				-
11	72131601-006	De paredes	8,00	M2	82.000	656.000
		Muros de elevación :				-
12	72131601-9999	De 0,15 para revocar	3,40	M2	74.000	251.600
13	72131601-9999	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	34,50	M2	130.000	4.485.000
14	72131601-9999	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	13,50	ML	110.000	1.485.000
15	72131601-9999	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	34,30		75.000	2.572.500
16	72131601-9999	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	12,00	ML.	15.000	180.000
		Pilares :				-
17	72131601-015	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	7,00	M2	160.000	1.120.000
		Techo :				-
18	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	90,50	M2	300.000	27.150.000
19	72131601-007	Viga de madera y planchuela en galeria	1,00	GL	4.100.000	4.100.000
		Revoques :				-
20	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	64,30	M2	39.000	2.507.700
21	72131601-008	De viga cumbrera de H° A°	10,30	M2	39.000	401.700
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	64,00	M2	29.000	1.856.000
23	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	58,00	M2	65.000	3.770.000
24	72131601-009	Zocalo calcareo	34,00	ML	22.000	748.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

		Aberturas de madera :				-
25	72131601-010	Puerta madera de 1,20 x 2,10	1,00	M2	2.200.000	2.200.000
		Aberturas metálicas :				-
26	72131601-010	Ventanas tipo balancines	7,00	M2	500.000	3.500.000
		Alfeizar de ventanas :				-
27	72131601-010	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	5,00	M2	21.000	105.000
		Pinturas :				-
28	72131601-012	De paredes a la cal	64,30	M2	11.000	707.300
29	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	11,90	M2	20.000	238.000
30	72131601-012	De viga cumbrera a la cal	10,30	M2	14.000	144.200
31	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	120,00	M2	22.000	2.640.000
32	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	6,84	M2	20.000	136.800
33	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	90,50	M2	20.000	1.810.000
34	72131601-012	De abertura de madera con barniz	5,50	M2	27.000	148.500
35	72131601-9999	Vidrios dobles	7,00	M2	135.000	945.000
		Desague Pluvial				-
36	72131601-9999	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	25,00	ML	75.000	1.875.000
37	72131601-001	Instalación eléctrica	1,00	GL	4.200.000	4.200.000
38	72131601-001	Artefactos electricos	1,00	GL	4.000.000	4.000.000
		Mobiliarios :				-
39	72131601-9999	Pizarrones	1,00	UN.	850.000	850.000
40	72131601-9991	**Limpieza final**	64,00	m2	3.900	249.600
						98.192.550

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 13/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 5468 NUEVA ESPERANZA - TRES PIÑEIROS - FONACIDE

ID Nº 303314

PROVEEDOR 04	NELSON ANDRES FRANCO SALINAS		RUC Nº	2298621-9	
PLANILLA DE PRECIOS					
Nº		*Descripción*	*Cant.*	*Un*	*P.Unit*	*Total*
		Trabajos preliminares				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	64,10	M2	1.000	64.100
2	72131601-002	Replanteo	64,10	M2	2.000	128.200
3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	14,00	M3	370.000	5.180.000
4	72131601-9999	Cartel de Obra	1,00	UN.	600.000	600.000
		Estructura de H°A°				-
5	72131601-9999	Vigas y dado de H° A°	1,05	M3	1.700.000	1.785.000
6	72131601-9999	Encadenados de H° A°	3,00	M3	1.700.000	5.100.000
		Muros de nivelación :				-
7	72131601-9999	De 0,45 cm.	4,00	M3	185.000	740.000
8	72131601-9999	De 0,30 cm.	8,00	M3	160.000	1.280.000
9	72131601-9999	De 0,60 cm.	0,80	M3	325.000	260.000
10	72131601-9999	Relleno y apisonado de interiores	64,00	M2	10.000	640.000
		Aislación asfaltica :				-
11	72131601-006	De paredes	8,00	M2	85.000	680.000
		Muros de elevación :				-
12	72131601-9999	De 0,15 para revocar	3,40	M2	75.000	255.000
13	72131601-9999	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	34,50	M2	135.000	4.657.500
14	72131601-9999	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	13,50	ML	120.000	1.620.000
15	72131601-9999	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	34,30		80.000	2.744.000
16	72131601-9999	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	12,00	ML.	15.000	180.000
		Pilares :				-
17	72131601-015	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	7,00	M2	165.000	1.155.000
		Techo :				-
18	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	90,50	M2	300.000	27.150.000
19	72131601-007	Viga de madera y planchuela en galeria	1,00	GL	4.500.000	4.500.000
		Revoques :				-
20	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	64,30	M2	40.000	2.572.000
21	72131601-008	De viga cumbrera de H° A°	10,30	M2	40.000	412.000
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	64,00	M2	30.000	1.920.000
23	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	58,00	M2	70.000	4.060.000
24	72131601-009	Zocalo calcareo	34,00	ML	25.000	850.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Chriki Duhe
Directora de U.O.C.

		Aberturas de madera :				-
25	72131601-010	Puerta madera de 1,20 x 2,10	1,00	M2	2.500.000	2.500.000
		Aberturas metálicas :				-
26	72131601-010	Ventanas tipo balancines	7,00	M2	550.000	3.850.000
		Alfeizar de ventanas :				-
27	72131601-010	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	5,00	M2	22.000	110.000
		Pinturas :				-
28	72131601-012	De paredes a la cal	64,30	M2	12.000	771.600
29	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	11,90	M2	20.000	238.000
30	72131601-012	De viga cumbrera a la cal	10,30	M2	15.000	154.500
31	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	120,00	M2	22.075	2.649.000
32	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	6,84	M2	20.000	136.800
33	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	90,50	M2	20.000	1.810.000
34	72131601-012	De abertura de madera con barniz	5,50	M2	27.000	148.500
35	72131601-9999	Vidrios dobles	7,00	M2	135.000	945.000
		Desague Pluvial				-
36	72131601-9999	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	25,00	ML	75.000	1.875.000
37	72131601-001	Instalación eléctrica	1,00	GL	3.000.000	3.000.000
38	72131601-001	Artefactos electricos	1,00	GL	2.000.000	2.000.000
		Mobiliarios :				-
39	72131601-9999	Pizarrones	1,00	UN.	900.000	900.000
40	72131601-9991	**Limpieza final**	64,00	m2	1.000	64.000
						89.685.200

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 13/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 5468 NUEVA ESPERANZA - TRES PIÑEIROS - FONACIDE

ID Nº 303314

PROVEEDOR 05	RICADO MEDINA OVELAR		RUC Nº	2952436-9
PLANILLA DE PRECIOS				

Nº		Descripción	Cant.	Un	P.Unit	Total
		Trabajos preliminares				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	64,10	M2	2.500	160.250
2	72131601-002	Replanteo	64,10	M2	4.500	288.450
3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	14,00	M3	275.000	3.850.000
4	72131601-9999	Cartel de Obra	1,00	UN.	1.000.000	1.000.000
		Estructura de H°A°				-
5	72131601-9999	Vigas y dado de H° A°	1,05	M3	1.690.000	1.774.500
6	72131601-9999	Encadenados de H° A°	3,00	M3	1.690.000	5.070.000
		Muros de nivelación :				-
7	72131601-9999	De 0,45 cm.	4,00	M3	179.000	716.000
8	72131601-9999	De 0,30 cm.	8,00	M3	148.900	1.191.200
9	72131601-9999	De 0,60 cm.	0,80	M3	235.000	188.000
10	72131601-9999	Relleno y apisonado de interiores	64,00	M2	55.000	3.520.000
		Aislación asfaltica :				-
11	72131601-006	De paredes	8,00	M2	35.000	280.000
		Muros de elevación :				-
12	72131601-9999	De 0,15 para revocar	3,40	M2	82.500	280.500
13	72131601-9999	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	34,50	M2	129.000	4.450.500
14	72131601-9999	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	13,50	ML	115.000	1.552.500
15	72131601-9999	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	34,30		85.000	2.915.500
16	72131601-9999	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	12,00	ML.	28.000	336.000
		Pilares :				-
17	72131601-015	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	7,00	M2	145.000	1.015.000
		Techo :				-
18	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	90,50	M2	295.000	26.697.500
19	72131601-007	Viga de madera y planchuela en galeria	1,00	GL	2.750.000	2.750.000
		Revoques :				-
20	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	64,30	M2	33.000	2.121.900
21	72131601-008	De viga cumbrera de H° A°	10,30	M2	33.000	339.900
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	64,00	M2	25.000	1.600.000
23	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	58,00	M2	73.000	4.234.000
24	72131601-009	Zocalo calcareo	34,00	ML	36.000	1.224.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

		Aberturas de madera :				-
25	72131601-010	Puerta madera de 1,20 x 2,10	1,00	M2	1.750.000	1.750.000
		Aberturas metálicas :				-
26	72131601-010	Ventanas tipo balancines	7,00	M2	380.000	2.660.000
		Alfeizar de ventanas :				-
27	72131601-010	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	5,00	M2	28.000	140.000
		Pinturas :				-
28	72131601-012	De paredes a la cal	64,30	M2	12.000	771.600
29	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	11,90	M2	17.500	208.250
30	72131601-012	De viga cumbrera a la cal	10,30	M2	12.000	123.600
31	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	120,00	M2	18.500	2.220.000
32	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	6,84	M2	17.500	119.700
33	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	90,50	M2	18.000	1.629.000
34	72131601-012	De abertura de madera con barniz	5,50	M2	18.000	99.000
35	72131601-9999	Vidrios dobles	7,00	M2	125.000	875.000
		Desague Pluvial				-
36	72131601-9999	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	25,00	ML	55.000	1.375.000
37	72131601-001	Instalación eléctrica	1,00	GL	2.950.000	2.950.000
38	72131601-001	Artefactos electricos	1,00	GL	2.300.000	2.300.000
		Mobiliarios :				-
39	72131601-9999	Pizarrones	1,00	UN.	1.300.000	1.300.000
40	72131601-9991	**Limpieza final**	64,00	m2	5.000	320.000
						86.396.850

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.