MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LLAMADO Nº 69/2014 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL OBRA: TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN EL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES - ID: N° 279.687

			ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - ABH					BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES				
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREFERENCIA	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREFERENCIA	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
1	Trabajos preliminares	1,00	n/a	n/a	n/a	736.056.000	736.056.000	n/a	n/a	n/a	435.777.691	435.777.691
2	Reparación de muros (Restauración)	1,00	n/a	n/a	n/a	1.105.236.400	1.105.236.400	n/a	n/a	n/a	728.081.250	728.081.250
3	Limpieza de obra	1,00	n/a	n/a	n/a	384.965.200	384.965.200	n/a	n/a	n/a	351.581.242	351.581.242
4	Iluminación e Instalaciones eléctricas	1,00	n/a	n/a	n/a	4.500.000	4.500.000	n/a	n/a	n/a	10.725.000	10.725.000
5	Demoliciones varias	1,00	n/a	n/a	n/a	55.000.000	55.000.000	n/a	n/a	n/a	108.164.878	108.164.878
	TOTAL IVA INCLUIDO						2.285.757.600					1.634.330.061

			ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO					Arq. Carlos Meza				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREFERENCIA	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREFERENCIA	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
1	Trabajos preliminares	1,00	n/a	n/a	n/a	601.613.646	601.613.646	n/a	n/a	n/a	480.008.640	480.008.640
2	Reparación de muros (Restauración)	1,00	n/a	n/a	n/a	869.095.964	869.095.964	n/a	n/a	n/a	716.908.022	716.908.022
3	Limpieza de obra	1,00	n/a	n/a	n/a	285.468.702	285.468.702	n/a	n/a	n/a	201.413.635	201.413.635
4	Iluminación e Instalaciones eléctricas	1,00	n/a	n/a	n/a	3.473.280	3.473.280	n/a	n/a	n/a	10.953.000	10.953.000
5	Demoliciones varias	1,00	n/a	n/a	n/a	40.348.800	40.348.800	n/a	n/a	n/a	57.442.400	57.442.400
	TOTAL IVA INCLUIDO						1.800.000.392					1.466.725.697

			Ing. Rafael Ruiz López Moreira				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREFERENCIA	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
1	Trabajos preliminares	1,00	n/a	n/a	n/a	151.286.000	151.286.000
2	Reparación de muros (Restauración)	1,00	n/a	n/a	n/a	160.927.000	160.927.000
3	Limpieza de obra	1,00	n/a	n/a	n/a	69.917.000	69.917.000
4	Iluminación e Instalaciones eléctricas	1,00	n/a	n/a	n/a	5.700.000	5.700.000
5	Demoliciones varias	1,00	n/a	n/a	n/a	21.220.000	21.220.000
	TOTAL IVA INCLUIDO						409.050.000

Abg. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Arq. Ricardo Riego Volpe
Director
Dirección de Obras Públicas