COMANDANCIA

RESOLUCIÓN Nº 671

POR LA QUE SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN Nº 10/2010, PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA AGRUPACIÓN TÁCTICA JAGUARETÉ POTRERO", ID Nº 201652.

Asunción, 23 de julio de 2010

VISTO: La Resolución N° 101 del 8 de septiembre de 2003 "Por la que se establece la Unidad Operativa de Contratación de la Policía Nacional y se constituyen las Sub-Unidades Operativas de Contratación de los distintos Centros Financieros de la Policía Nacional, y el llamado a **Contratación por Excepción Nº 10/2010, para la "Construcción de la Agrupación Táctica Jaguareté Potrero", ID Nº 201652,** aprobada por Resolución Nº 607 de la Comandancia de la Policía Nacional de fecha de 01 de julio de 2010.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Informe de Evaluación y Adjudicación de fecha 21 de julio del corriente, de la Unidad Operativa de Contratación de la Policía Nacional, recomienda la adjudicación de la Contratación por Excepción Nº 10/2010 mencionada más arriba, a la firma **ARQ. CHRISTIAN MAZO.**

Que, es atribución del Comandante de la Policía Nacional, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 153, numeral 5 de la Ley 222/93 "Orgánica de la Policía Nacional" dictar Edictos, Reglamentos y Resoluciones;

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales;

EL COMANDANTE INTERINO DE LA POLICÍA NACIONAL

R E S U E L V E

Art. 1º. **APROBAR** el Resultado y la Adjudicación de la **Contratación Directa por la Vía de la Excepción Nº 10/2010, para la "Construcción de la Agrupación Táctica Jaguareté Potrero", ID Nº 201652",** la firma **ARQ. CHRISTIAN MAZO** por el monto total y máximo de **G. 684.203.034.-** (Guaraníes seiscientos ochenta y cuatro millones doscientos tres mil treinta y cuatro); conforme al siguiente detalle:

ARQ. CHRISTIAN MAZO

OBRA: AGRUPACIÓN TÁCTICA REGIONAL
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - Jaguareté Potrero.
LOTE Nº 01 - BLOQUE DE COCINA COMEDOR

ítem	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	U.M.	Cant.	P.Unit.(IVA Incluido)	P.Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	**Preparación de obra Trabajos Preliminares**				**420**		**4.992.500**
		Marcación y replanteo			m2	185	5.500	1.017.500
		Limpieza del terreno			m2	185	10.000	1.850.000
		Excavación p/ Cimiento			m3	50	42.500	2.125.000
2	72131601-005	**Mampostería - Albañilería**						**156.549.500**
		Cimiento P.B.C. prof: 80cm.			m3	50	231.000	11.550.000
		Envarillado de nivelación (2 varillas de 8 mm)			ml	144	25.000	3.600.000
		Mampostería de Nivelación de 0.30			m2	25	105.000	2.625.000
		Aislación horizontal			m2	61	22.500	1.372.500
		Mampostería 0.15 ladrillo Común de elevación			m2	70	75.000	5.250.000
		Mampostería 0.30 ladrillo Común de elevación visto común			m2	305	105.000	32.025.000
		Encadenado superior (alt: Dintel) HºAº 25 x 40			ml	144	150.000	21.600.000
		Contrapiso de cascotes de 10cm.			m2	193	22.000	4.246.000
		Revoque filtrado interior			m2	348	17.500	6.090.000
		Revoque Exterior c/Hidrófugo (borde de recogidas de techo)			ml	115	35.000	4.025.000

COMANDANCIA

AYUDANTIA GENERAL COMANDANCIA

Norma Beatriz Enciso Osorio
Subcomisario DEAAP
Jefa de Gabinete - Ayudantia General

		Techo de Tejas c/ Tejuelones			m2	241	250.000	60.250.000
		Cabríadas de madera Long: 9,60			Un.	2	1.958.000	3.916.000
3	**72131601-009**	**Colocación de pisos**						**11.985.300**
		Piso de baldosas Calcáreas 20 x 20 color rojo			m2	193	62.100	11.985.300
4	**72131601-009**	**Colocación de pisos - Zócalo**						**1.462.500**
		Zócalo Calcáreo 10 x 20 color rojo.			ml	75	19.500	1.462.500
5	**72102508-003**	**Revestimiento de azulejos, revestidos de paredes**						**5.417.500**
		Revestidos de azulejos / cocina			m2	55	98.500	5.417.500
6	**72131601-010**	**Aberturas**						**12.550.000**
		Puerta Vidriera de dos hojas c/ marco y contramarco y cerradura tipo papaiz medidas 1,80 x 2,10			un	1	1.500.000	1.500.000
		Puerta placa de 0,80 x 2,10 c/marco y contr/ cerr.papaiz			un	4	850.000	3.400.000
		Ventana vidriera c/ marco metálico y rejas metálicas 1.50 x 1,00			un	9	850.000	7.650.000
7	**72131601-011**	**Instalación sanitaria**						**22.520.000**
		Instalación de agua corriente en piletas de cocina			un	2	750.000	1.500.000
		Piletas de cocina acero inóx. De 2 bachas			un	2	1.500.000	3.000.000
		Desagüe Cloacal para cocina (desengrasador y caños pvc)			gl	1	620.000	620.000
		Artefactos lavatorio c/ pedestal			un	7	600.000	4.200.000
		Registro cloacal 50 x 50 prof. : 70 cm.			un	1	250.000	250.000
		Cámara séptica dim. 2 x 3.20 x 2,40 prof.			un	1	4.500.000	4.500.000
		Pozo ciego diámetro 2,50 x 4,00 prof.			un	1	6.500.000	6.500.000
		Cañería drenaje 100mm pvc, campo de filtración pozo ciego			ml	30	65.000	1.950.000
8	**72102304-005**	**Construcción de desagüe pluvial - Instalación**						**5.580.000**
		Instalación de canaleta de borde con bajada			ml	60	68.000	4.080.000
		Registros pluviales 30 x 30 c/ rejilla metálica			un	6	250.000	1.500.000
9	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**						**18.774.500**
		llaves de 2 (dos) puntos y 1 tomacorriente			un	15	262.500	3.937.500
		Tomacorriente			un	10	87.500	875.000
		boca de luces en la pared			un	15	87.500	1.312.500
		boca de luces en el techo			un	20	92.500	1.850.000
		Ventiladores p/ techo (bocas de entrada, solo)			un	6	89.500	537.000
		Colocación de artefactos (solo mano de obra)			un	35	42.500	1.487.500
		Artefactos sencillos de 2 x 40 w (tipo fluorescentes)			un	10	137.500	1.375.000
		Apliques de pared (artefactos)			un	15	120.000	1.800.000
		Ventiladores marca Watson de 56"			un	6	350.000	2.100.000
		rielera para todo el tablero, llaves de corte general			gl	1	3.500.000	3.500.000
10	**72131601-012**	**Servicio de pintura**						**19.423.900**
		Pintura interior / exterior látex color			m2	348	17.500	6.090.000
		Barniz interior de techo			m2	241	19.900	4.795.900
		Pintura de aberturas metálicas			m2	30	24.500	735.000
		Pintura de aberturas de madera			m2	23	24.500	563.500
		Pintura de canaletas y bajadas			ml	60	19.500	1.170.000

COMANDANCIA

AYUDANTIA GENERAL COMANDANCIA

		Siliconado p/ ladrillejos previa limpieza ácido muriático			m2	305	19.900	6.069.500
11	**72131601-010**	**Aberturas de Vidrios**						**2.160.000**
		Vidrio doble de 4 mm.			m2	18	120.000	2.160.000
		Total						**261.415.700**

LOTE Nº 02 - BLOQUE DORMITORIO ASPIRANTES

ítem	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	U.M.	Cant.	P.Unit.(IVA Incluido)	P.Total (IVA Incluido)
1	**72131601-002**	**Preparación de obra - Trabajos Preliminares**						**6.144.000**
		Marcación y replanteo			m2	273	5.500	1.501.500
		Limpieza del terreno			m2	273	10.000	2.730.000
		Excavación p/ Cimiento			m3	45	42.500	1.912.500
2	**72131601-005**	**Mampostería - Albañilería**						**162.993.800**
		Cimiento P.B.C. prof :80cm.			m3	45	231.000	10.395.000
		Envarillado de Nivelación 2 varillas de 8mm hierro.			ml	95	25.000	2.375.000
		Mampostería de Nivelación de 0.30			m2	40	105.000	4.200.000
		Aislación horizontal			m2	60	22.500	1.350.000
		Mampostería 0.15 ladrillo Común de elevación			m2	120	75.000	9.000.000
		Mampostería 0.30 ladrillo Común de elevación visto común			m2	250	105.000	26.250.000
		Encadenado superior (alt: Dintel) H°A° 25 x 40 (alt.inf.:4,50)			ml	95	150.000	14.250.000
		Contrapiso de cascotes de 10 cm.			m2	250	22.000	5.500.000
		Revoque filtrado interior c/ impermeabilizante			m2	560	18.480	10.348.800
		Revoque Exterior c/ Hidrófugo (borde de recogidas de techo)			ml	95	35.000	3.325.000
		Techo de tejas c/ Tejuelones			m2	250	250.000	62.500.000
		Cabríadas de madera lapacho long: 7,50			un.	3	4.500.000	13.500.000
3	**72131601-009**	**Colocación de Piso**						**15.525.000**
		Piso de Baldosas Calcáreas 20 x 20			m2	250	62.100	15.525.000
4	**72131601-009**	**Colocación de pisos - Zócalo**						**1.950.000**
		Zócalo Cerámico 10 x 30			ml	100	19.500	1.950.000
5	**72102508-003**	**Revestimiento de azulejos - Revestidos de paredes**						**11.623.000**
		Revestido de Azulejos baño 20 x 30			m2	118	98.500	11.623.000
6	**72131601-010**	**Aberturas**						**15.520.000**
		Puerta vaivén 0,60 x 1,60 c/ marco de madera 0.15 (boxes)			un	6	600.000	3.600.000
		Puerta 0.90 x 2,10 c/ marco metálico y cerradura papaiz llave ch.,contramarco de madera de 5 cm. Externo/interno			un.	4	950.000	3.800.000
		Ventana vidriera c/ marco y rejas metálicas 1,80 X 0,60			un.	8	780.000	6.240.000
		Ventana vidriera c/ marco y rejas metálicas 0,60 x 0,60 baño			un.	8	235.000	1.880.000
7	**72131601-011**	**Instalación sanitaria**						**34.160.000**
		Instalación de agua corriente en 9 artefactos de baño			un	18	370.000	6.660.000
		Artefactos de baño (lavatorio,mingitorio,inodoro,griferías)			un	18	500.000	9.000.000
		Desagüe cloacal para baño colectivo			gl	1	3.500.000	3.500.000
		Accesorios p/ baño (toalleros,barral,jabonera,perchas)			un	20	85.000	1.700.000

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

AYUDANTIA GENERAL COMANDANCIA

		Registro cloacal 60 x 60 prof: 50 cm.			un	1	350.000	350.000
		Cámara Séptica (2 x 3,20 x 4,00 prof)			gl	1	4.500.000	4.500.000
		Pozo Ciego 2,50 x 4,00 calzado desde el fondo.-			gl	1	6.500.000	6.500.000
		Cañería de drenaje 100 mm. Pvc. Campo de filtración			ml	30	65.000	1.950.000
8	**72102304-005**	**Construcción de desagüe pluvial**						**10.200.000**
		Instalación de canaleta de borde con bajada CH.GALV. N°26			ml	70	68.000	4.760.000
		Registros pluviales 40 x 40 c/ rejilla metálica			un	8	280.000	2.240.000
		Instalación de caño desagüe pluvial 100ml			un	80	40.000	3.200.000
9	**72131601-001**	**Instalación Eléctrica**						**24.792.500**
		llave de 3 (tres) puntos			un	4	262.500	1.050.000
		llave de 2 (dos) puntos			un	6	87.500	525.000
		tomacorriente			un	12	87.500	1.050.000
		Tomas de teléfono			un	2	250.000	500.000
		boca de luces en la pared			un	10	87.500	875.000
		boca de luces en el techo			un	20	92.500	1.850.000
		Ventiladores p/ techo (bocas de entrada, solo)			un	15	89.500	1.342.500
		Ducha Eléctrica tipo Lorenzetti			un	4	412.500	1.650.000
		Colocación de artefactos (solo mano de obra)(lumínicas)			un	30	42.500	1.275.000
		Montaje de ventiladores (solo mano de obra)			un	15	65.000	975.000
		Artefactos sencillos de 2 x 40 w (tipo fluorescentes)			un	20	137.500	2.750.000
		Apliques de pared (artefactos)			un	10	120.000	1.200.000
		Ventiladores marca Watson de 56"			un	15	350.000	5.250.000
		tablero principal c/ llaves termomagnéticas nuevas y rielera para todo el tablero, llaves de corte general			gl	1	4.500.000	4.500.000
10	**72131601-012**	**Servicio de pintura**						**22.252.200**
		Pintura interior / látex color			m2	560	17.500	9.800.000
		Barniz interior de techo			m2	250	19.900	4.975.000
		Pintura de aberturas metálicas y puertas placas			m2	40	24.500	980.000
		Pintura de canaletas y bajadas			ml	75	19.500	1.462.500
		Siliconado p/ ladrillos vistos previa limpieza ácido muriático			m2	253	19.900	5.034.700
11	**72131601-010**	**Vidrios**						**3.600.000**
		Vidrio doble de 4 mm.			m2	30	120.000	3.600.000
		Total						**308.760.500**

LOTE Nº 03 - BLOQUE OFICINA DE GUARDIA PRINCIPAL.

ítem	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	U.M.	Cant.	P.Unit.(IVA Incluido)	P.Total (IVA Incluido)
1	**72131601-002**	**Preparación de obra - Trabajos Preliminares**						**890.000**
		Marcación y Replanteo de obra			m2	30	5.500	165.000
		Limpieza del terreno			m2	30	10.000	300.000
		Excavación p/ Cimiento			m3	10	42.500	425.000
2	**72131601-005**	**Mampostería - Albañilería**						**26.613.000**
		Cimiento P.B.C. prof : 60 CM.			m3	10	231.000	2.310.000
		Envarillado de Nivelación 0.30 de ladrillos comunes			ml	33	25.000	825.000
		Mampostería de Nivelación de 0.30			m2	12	105.000	1.260.000
		Aislación horizontal			m2	20	22.500	450.000

COMANDANCIA

AYUDANTIA GENERAL
COMANDANCIA

		Mampostería 0.15 ladrillo Común de elevación enrasado			m2	80	75.000	6.000.000
		Pilares de 30 x 30 ladrillos común vistos enrasado			ml	6	65.000	390.000
		Pilares de H°A° de 40 x 40 (Soporte del portón principal acceso)			m3	2	1.500.000	3.000.000
		Envarillado de Dintel altura: 2,30 perímetro total			ml	30	25.000	750.000
		Contrapiso de cascotes de 10 cm.			m2	30	22.000	660.000
		Revoque filtrado interior c/ impermeabilizante			m2	100	18.480	1.848.000
		Revoque Exterior c/ Hidrófugo (borde de recogidas de techo)			ml	32	35.000	1.120.000
		Techo de tejas con tejuelones			m2	32	250.000	8.000.000
3	**72131601-009**	**Colocación de pisos**						**1.490.400**
		Piso Cerámico 30 x 30			m2	24	62.100	1.490.400
4	**72131601-009**	**Colocación de pisos - Zócalo**						**585.000**
		Zócalo Cerámico 10 x 30			ml	30	19.500	585.000
5	**72102508-003**	**Revestimiento de azulejos - Revestidos de paredes**						**1.785.000**
		Revestido de Azulejos baño 20 x 30 (baños y primeros auxilios)tipo piso pared 20 x 30			m2	21	85.000	1.785.000
6	**72131601-010**	**Aberturas**						**8.985.000**
		Puerta placa 0,80 x 2,10 c/ marco metálico / cerr.papaiz			un	2	850.000	1.700.000
		Puerta placa 0,70 x 2,10 c/ marco metálico / cerr.papaiz baño.			un	1	850.000	850.000
		Ventana vidriera c/ marco y rejas metálicas 1,50 X 1,00			un	2	850.000	1.700.000
		Portón metálico de caño sección circular de 5,00 x 2,00			m2	10	450.000	4.500.000
		Ventana vidriera c/ marco y rejas metálicas 0,60 x 0,60 baño			un.	1	235.000	235.000
7	**72131601-011**	**Instalación sanitaria**						**6.700.000**
		Instalación de Agua corriente caño pvc 3/4" y 1/2"			un	1	450.000	450.000
		Artefactos de baño (lavatorio, inodoro c/ tapa, canilla fv,ducha)			un	3	500.000	1.500.000
		Desagüe cloacal para baño (oficina de guardia)			gl	1	600.000	600.000
		Accesorios p/ baño (toalleros,barral,jabonera,perchas)			un	4	85.000	340.000
		Registro cloacal 60 x 60 prof: 50 cm.			un	1	350.000	350.000
		Cámara Séptica (1,00 x 1,60 x 1,20m)				1	1.200.000	1.200.000
		Pozo Ciego 1,50 x 3,00 calzado desde el fondo.-			gl	1	1.870.000	1.870.000
		Cañería de drenaje 100 mm. Pvc. Campo de filtración			ml	6	65.000	390.000
8	**72102304-005**	**Construcción de desagüe pluvial**						**3.488.000**
		Instalación de canaleta de borde con bajada CH.GALV. N°26			ml	26	68.000	1.768.000
		Registros pluviales 40 x 40 c/ rejilla metálica			un	4	280.000	1.120.000
		Instalación de caño desagüe pluvial 100ml			un	15	40.000	600.000
9	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**						**4.349.000**
		llave de 2 (dos) puntos			un	2	87.500	175.000
		tomacorriente			un	2	87.500	175.000
		Tomas de teléfono			un	1	200.000	200.000
		boca de luces en la pared			un	2	87.500	175.000

COMANDANCIA

		boca de luces en el techo			un	4	92.500	370.000
		Ventiladores p/ techo (bocas de entrada, solo)			un	2	89.500	179.000
		Ducha Eléctrica tipo Lorenzetti			un	1	400.000	400.000
		Colocación de artefactos (solo mano de obra)(lumínicas)			un	6	42.500	255.000
		Montaje de ventiladores (solo mano de obra)			un	2	65.000	130.000
		Artefactos sencillos de 2 x 40 w (tipo fluorescentes)			un	4	137.500	550.000
		Apliques de pared (artefactos)			un	2	120.000	240.000
		Ventiladores marca Watson de 56"			un	2	350.000	700.000
		tablero principal c/ llaves termomagnéticas nuevas y rielera para todo el tablero, llaves de corte general			gl	1	800.000	800.000
10	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**						**5.016.500**
		Pintura interior / látex color			m2	100	17.500	1.750.000
		Barniz interior de techo			m2	30	17.500	525.000
		Pintura de aberturas metálicas y puertas placas			m2	40	24.500	980.000
		Pintura de canaletas y bajadas			ml	32	19.500	624.000
		Siliconado p/ ladrillos vistos previa limpieza ácido muriático			m2	65	17.500	1.137.500
11	**72131601-010**	**Vidrios**						**360.000**
		Vidrio doble de 4 mm.			m2	3	120.000	360.000
		Total						**60.261.900**

LOTE Nº 04 - TANQUE ELEVADO

ítem	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	U.M.	Cant.	P.Unit.(IVA Incluido)	P.Total (IVA Incluido)
1	**72131601-002**	**Preparación de obra - Trabajos Preliminares**						**636.860**
*		Marcación y replanteo			gl	1,00	78.500	78.500
*		Excavación de suelo p/ cimiento			m3	13,20	42.300	558.360
2	**72131601-005**	**Mampostería - Albañilería**						**5.121.394**
*		Revoque pilares			ml	28,54	27.600	787.704
*		Revoque vigas			ml	29,50	27.600	814.200
*		Aislación hidrófuga interior tanque			m2	43,20	34.500	1.490.400
*		Revoque paredes ext. Tanque			m2	27,50	28.700	789.250
*		Revoque interior tanque			m2	43,20	28.700	1.239.840
3	**72131601-004**	**Colocación de hormigón armado**						**33.726.000**
*		Zapata de H° A° 170x170			und	4,00	652.300	2.609.200
*		Pilares de H° A° conforme a planos			ml	28,50	213.400	6.081.900
*		Vigas de H° A° conforme a planos			ml	26,50	202.300	5.360.950
*		Losa de H° A° de fondo conforme a planos			m3	3,10	1.523.000	4.721.300
*		Losa de H° A° de tapa conforme a planos			m3	2,50	1.598.500	3.996.250
*		Losa de HºAº paredes de tanque conf. a planos			m3	6,50	1.685.600	10.956.400
4	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**						**9.723.580**
*		Alimentación al tanque			und	1,00	1.562.000	1.562.000
*		Caño subida al tanque			ml	11,20	126.700	1.419.040
*		Caño bajada del tanque			ml	11,20	126.700	1.419.040
*		Llaves tipo exclusa p/ tanque			gl	1,00	2.343.500	2.343.500
*		Instalación de agua cte.			und	1,00	2.980.000	2.980.000
5	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**						**4.557.100**
*		Alimentación al tablero			und	1,00	1.398.500	1.398.500
		Tablero eléctrico			und	1,00	1.125.600	1.125.600

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

POLICIA NACIONAL PARAGUAY AYUDANTIA GENERAL COMANDANCIA

*		Llave puesta en marcha bombas			und	1,00	276.800	276.800
*		Instalación Eléctrica			und	1,00	1.756.200	1.756.200
Total								**53.764.934**

Total General	**684.203.034**

Art. 2º **NOTIFICAR** de la adjudicación, conforme lo establece la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Pública y su Decreto Reglamentario.

Art. 3º **FORMALIZAR** el Contrato Abierto con el oferente adjudicado, conforme lo establece el Art. 36 de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y Art. 36 del Decreto Reglamentario N° 21909/2003.

Art. 4º **ESTABLECER** las Funciones de la fiscalización:

Recepción Provisoria: La Contratante, conjuntamente con los Fiscalizadores dispondrá la inspección de todo el trabajo que incluye el Contrato, para su recepción dentro de los quince (15) días de haber recibido el aviso del contratista que el trabajo está concluido.

Recepción Definitiva: Cuando la Contratante, juntamente con el Fiscalizador compruebe que todos los materiales han sido suministrados, todo el trabajo realizado en concordancia con las Cláusulas del Contrato y que se han subsanado los reparos indicados en el Acta de Recepción Provisioria, se efectuará la Medición Final y la Recepción Definitiva, labrándose el Acta correspondiente, firmada por el Director Administrativo – UOC, los Fiscalizadores y el Contratista..

Art. 5º **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar

JOSÉ VISITACIÓN GIMÉNEZ DURÉ
Comisario General Director
Comandante Interino de la Policía Nacional

Norma Beatriz Enciso Osorio
Subcomisario DEAAP.
Jefa de Gabinete - Ayudantía General