MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Objeto: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 07/2016 "OBRA: DEMOLICION DE UN BLOQUE, CONSTRUCCION DE 3 (TRES) AULAS Y 1 (UN) SS.HH EN EL CENTRO EDUCATICO VILLA LAURELTY DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, CON FONDOS DE FONACIDE". ID 317.153

					JCR CONSTRUCCIONES		ARQ. RUBEN TALAVERA		ARQ. HUGO TALAVERA		HM CONSTRUCCIONES		CONSTRUMAX	
N°	Código	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Barrera de proteccion	ML	94	35.000	3.290.000	1.680	157.920	1.650	155.100	1.750	164.500	2.500	235.000
2	72131601-002	Apuntalamiento	M2	378	15.000	5.670.000	11.200	4.233.600	11.000	4.158.000	10.515	3.974.670	15.000	5.670.000
3	72103003-001	Remocion de tejas y tejuelones	M2	346,5	40.000	13.860.000	39.200	13.582.800	38.500	13.340.250	35.050	12.144.825	35.000	12.127.500
4	72103003-001	Remocion de tirantes	UN	54	35.000	1.890.000	28.000	1.512.000	27.500	1.485.000	35.050	1.892.700	40.000	2.160.000
5	72103003-001	Remocion de vigas	UN	9	60.000	540.000	78.400	705.600	77.000	693.000	56.080	504.720	60.000	540.000
6	72103003-001	Demolicion de mamposteria de ladrillos	M2	378	20.000	7.560.000	16.800	6.350.400	16.500	6.237.000	24.535	9.274.230	25.000	9.450.000
7	72103003-001	Demolicion de pilar	UN	10	45.000	450.000	33.600	336.000	33.000	330.000	35.050	350.500	40.000	400.000
8	72103003-001	Remocion de marcos	UN	14	35.000	490.000	16.800	235.200	16.500	231.000	21.030	294.420	25.000	350.000
9	72103003-001	Remocion de ventanas	UN	14	35.000	490.000	16.800	235.200	16.500	231.000	28.040	392.560	35.000	490.000
10	72131601-002	Apuntalamiento de techo	M2	346,5	25.000	8.662.500	22.400	7.761.600	22.000	7.623.000	24.500	8.489.250	30.000	10.395.000
11	72103003-001	Remocion de contraviga 4"x 8"	UN	1	100.000	100.000	78.400	78.400	77.000	77.000	56.080	56.080	60.000	60.000
12	72103003-001	Remocion de marcos y puertas	UN	5	60.000	300.000	33.600	168.000	33.000	165.000	56.080	280.400	60.000	300.000
13	72131601-013	Limpieza de tejas, tejuelones y destinar a un sitio	GL	1	300.000	300.000	336.000	336.000	330.000	330.000	91.130	91.130	150.000	150.000
14	72131601-013	Retiro de escombros	GL	1	3.850.000	3.850.000	1.400.000	1.400.000	1.375.000	1.375.000	1.752.500	1.752.500	1.800.000	1.800.000
15	72131601-013	Limpieza y preparación del sitio	GL	1	550.000	550.000	448.000	448.000	440.000	440.000	350.500	350.500	400.000	400.000
16	72131601-002	Obrador y baño del personal	UN	1	1.200.000	1.200.000	1.680.000	1.680.000	1.650.000	1.650.000	701.000	701.000	1.000.000	1.000.000
17	72131601-002	Vallado -Preparacion de obra	UN	1	350.000	350.000	1.680.000	1.680.000	1.650.000	1.650.000	350.500	350.500	500.000	500.000
18	72131601-002	Cartel de obra	UN	1	2.850.000	2.850.000	1.120.000	1.120.000	1.100.000	1.100.000	2.103.000	2.103.000	2.200.000	2.200.000
19	72131601-002	Limpieza y preparacion de la obra	M2	186	10.000	1.860.000	1.904	354.144	1.870	347.820	5.608	1.043.088	5.700	1.060.200
20	72131601-002	Replanteo	M2	186	5.000	930.000	3.920	729.120	3.850	716.100	4.270	794.220	4.500	837.000
21	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	32,7	375.000	12.262.500	394.800	12.909.960	387.750	12.679.425	266.380	8.710.626	320.000	10.464.000
22	72131601-004	Estructura de H°A°, viga y dado de H°A°	M3	3,38	2.290.000	7.740.200	1.847.194	6.243.516	1.814.208	6.132.023	1.682.400	5.686.512	1.850.000	6.253.000
23	72131601-004	Estructura de H°A°, encadenado de H°A°	M2	5,27	2.470.000	13.016.900	1.632.064	8.600.977	1.602.920	8.447.388	1.752.500	9.235.675	1.850.000	9.749.500
24	72131601-004	Estructura de H°A°, loseta sobre puerta de acceso	GL	3	950.000	2.850.000	896.000	2.688.000	880.000	2.640.000	701.000	2.103.000	1.000.000	3.000.000
25	72102504-003	Muro de nivelación de 0,45cm	M2	7,2	245.500	1.767.600	214.256	1.542.643	210.430	1.515.096	175.250	1.261.800	197.000	1.418.400
26	72102504-003	Muro de nivelación de 0,30cm	M2	19	147.500	2.802.500	143.353	2.723.707	140.793	2.675.067	105.150	1.997.850	130.000	2.470.000
27	72102504-003	Muro de nivelación de 0,60cm	M2	1,3	285.000	370.500	274.736	357.157	269.830	350.779	210.300	273.390	250.000	325.000
28	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	69	84.500	5.830.500	50.400	3.477.600	49.500	3.415.500	56.080	3.869.520	70.000	4.830.000
29	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	M2	15	45.000	675.000	28.000	420.000	27.500	412.500	35.050	525.750	50.000	750.000
30	72102504-003	Muro de elevación de 0,30 para revocar	M2	26,6	170.000	4.522.000	162.624	4.325.798	159.720	4.248.552	126.180	3.356.388	130.000	3.458.000
31	72102504-003	Muro de elevación de 0,15 para revocar	M2	10	150.000	1.500.000	88.368	883.680	86.790	867.900	105.150	1.051.500	105.000	1.050.000
32	72102504-003	Muro de elevación de 0,30 vistoa de ambas caras de ladrillos comune	M2	68,6	190.000	13.034.000	190.400	13.061.440	187.000	12.828.200	126.180	8.655.948	135.000	9.261.000
33	72102504-003	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prer	M2	95	160.000	15.200.000	92.176	8.756.720	90.530	8.600.350	105.150	9.989.250	110.000	10.450.000
34	72102504-003	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	48	25.000	1.200.000	14.784	709.632	14.520	696.960	18.260	876.480	24.500	1.176.000
35	72131601-015	Pilar de 0,45x0,45 visto para corredor	ML	15,4	245.000	3.773.000	148.456	2.286.222	145.805	2.245.397	182.260	2.806.804	190.000	2.926.000
36	72131601-007	Techo de tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A°	M2	246,6	345.000	85.077.000	255.898	63.104.447	251.328	61.977.485	245.350	60.503.310	215.000	53.019.000
37	72101607-006	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	194,5	45.000	8.752.500	28.851	5.611.520	28.336	5.511.352	42.060	8.180.670	40.000	7.780.000
38	72131601-008	Revoques de viga cumbrera y galerìa de H°A°	M2	43,1	75.000	3.232.500	38.886	1.675.987	38.192	1.646.075	56.080	2.417.048	40.000	1.724.000
39	72131601-008	Revoque de Moldura lineal en balancines	ML	116,4	85.000	9.894.000	14.560	1.694.784	14.300	1.664.520	56.080	6.527.712	40.000	4.656.000
40	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	172,5	42.500	7.331.250	38.192	6.588.120	37.510	6.470.475	26.638	4.595.055	31.000	5.347.500
41	72131601-009	Piso Baldosa Calcàrea de 20x20 cms.	M2	172,5	98.500	16.991.250	67.984	11.727.240	66.760	11.516.100	84.120	14.510.700	80.000	13.800.000

U.O.C. MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

42	72101607-005	Zocalo calcàreo de 10 x 20 cms.	ML	100	32.000	3.200.000	24.304	2.430.400	23.870	2.387.000	15.422	1.542.200	20.000	2.000.000
43	72131601-010	Aberturas metalicas- Puerta metálica de 1,20x2,10 (provisiòn y coloc	UN	3	1.450.000	4.350.000	1.103.200	3.309.600	1.083.500	3.250.500	981.400	2.944.200	1.000.000	3.000.000
44	72131601-010	Aberturas metalicas- Ventanas balancines de 1,50x1,68 cms. (provisi	M2	30,96	450.000	13.932.000	280.000	8.668.800	275.000	8.514.000	350.500	10.851.480	351.000	10.866.960
45	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	ML	86	70.000	6.020.000	22.579	1.941.794	22.176	1.907.136	42.060	3.617.160	40.000	3.440.000
46	72131601-012	Servicio de pintura- De paredes a la cal - Base para latex	M2	194,5	30.000	5.835.000	6.899	1.341.856	6.776	1.317.932	28.040	5.453.780	30.000	5.835.000
47	72131601-012	Servicio de pintura- De paredes revocadas al latex	M2	194,5	38.000	7.391.000	13.776	2.679.432	13.530	2.631.585	28.040	5.453.780	30.000	5.835.000
48	72131601-012	Servicio de pintura- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	27,8	45.000	1.251.000	15.120	420.336	14.850	412.830	28.040	779.512	30.000	834.000
49	72131601-012	Servicio de pintura- De viga cumbrera y galerìa a la cal	M2	43,1	30.000	1.293.000	6.899	297.347	6.776	292.046	28.040	1.208.524	30.000	1.293.000
50	72131601-012	Servicio de pintura- De balancines con pintura sintética	M2	30,96	50.000	1.548.000	23.856	738.582	23.430	725.393	28.000	866.880	30.000	928.800
51	72131601-012	Servicio de pintura- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	232	45.000	10.440.000	15.120	3.507.840	14.850	3.445.200	28.040	6.505.280	30.000	6.960.000
52	72131601-012	Servicio de pintura- De tejuelones con barniz	M2	217	45.000	9.765.000	18.816	4.083.072	18.480	4.010.160	28.040	6.084.680	30.000	6.510.000
53	72131601-012	Servicio de pintura- De puerta metálica con pintura sintética	M2	16,5	50.000	825.000	23.856	393.624	23.430	386.595	28.040	462.660	30.000	495.000
54	72131601-012	Servicio de pintura- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	143	45.000	6.435.000	20.160	2.882.880	19.800	2.831.400	28.040	4.009.720	30.000	4.290.000
55	72131601-012	Servicio de pintura- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML	64	55.000	3.520.000	33.824	2.164.736	33.220	2.126.080	35.050	2.243.200	40.000	2.560.000
56	72102602-004	Vidrios dobles	M2	30,96	250.000	7.740.000	155.680	4.819.853	152.900	4.733.784	196.000	6.068.160	200.000	6.192.000
57	72101603-002	Desague Pluvial- Canaleta y caño de bajada N° 26- desarrollo 40 cms	ML	64	90.000	5.760.000	50.400	3.225.600	49.500	3.168.000	56.080	3.589.120	60.000	3.840.000
58	72102201-003	Instalacion electrica- Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	UN	36	125.000	4.500.000	112.000	4.032.000	110.000	3.960.000	84.120	3.028.320	120.000	4.320.000
59	72102201-003	Instalacion eléctrica- Instalación de tableros de comando TC	UN	36	130.000	4.680.000	112.000	4.032.000	110.000	3.960.000	84.120	3.028.320	120.000	4.320.000
60	72102201-003	Instalacion electrica- Instalación de los tableros de comando de venti	UN	24	130.000	3.120.000	336.000	8.064.000	330.000	7.920.000	84.120	2.018.880	120.000	2.880.000
61	72102201-003	Instalacion electrica- Alimentación de los circuitos de luces	UN	30	120.000	3.600.000	112.000	3.360.000	110.000	3.300.000	77.110	2.313.300	110.000	3.300.000
62	72102201-003	Instalacion electrica-Alimentación de los circuitos de tomas	UN	18	120.000	2.160.000	168.000	3.024.000	165.000	2.970.000	77.110	1.387.980	110.000	1.980.000
63	72102201-003	Instalacion electrica-Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	24	180.000	4.320.000	112.000	2.688.000	110.000	2.640.000	105.150	2.523.600	150.000	3.600.000
64	72102201-003	Instalacion electrica-Alimentación de los circuitos del TC	UN	36	150.000	5.400.000	448.000	16.128.000	440.000	15.840.000	91.130	3.280.680	130.000	4.680.000
65	72102201-003	Instalacion electrica-Alimentación de los circuitos del Toma comput	UN	102	150.000	15.300.000	168.000	17.136.000	165.000	16.830.000	91.130	9.295.260	130.000	13.260.000
66	72102201-003	Artefactos electricos-Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	6	250.000	1.500.000	235.200	1.411.200	231.000	1.386.000	168.240	1.009.440	180.000	1.080.000
67	72102201-003	Artefactos electricos-Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN	12	200.000	2.400.000	190.400	2.284.800	187.000	2.244.000	126.180	1.514.160	130.000	1.560.000
68	72102201-003	Artefactos electricos-Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelu	UN	6	140.000	840.000	145.600	873.600	143.000	858.000	77.110	462.660	80.000	480.000
69	72102201-003	Artefactos electricos-Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y ne	UN	1	550.000	550.000	840.000	840.000	825.000	825.000	350.500	350.500	500.000	500.000
70	72102201-003	Artefactos eléctricos-Tablero TC de 6 AG.	UN	3	130.000	390.000	672.000	2.016.000	660.000	1.980.000	77.110	231.330	110.000	330.000
71	72102201-003	Artefactos eléctricos-Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	3	130.000	390.000	336.000	1.008.000	330.000	990.000	77.110	231.330	110.000	330.000
72	72102201-003	Artefactos eléctricos-Ventilador de techo de 56 "	UN	12	450.000	5.400.000	526.400	6.316.800	517.000	6.204.000	336.480	4.037.760	400.000	4.800.000
73	72131601-998	Construccion de rampa	UN	1	950.000	950.000	1.120.000	1.120.000	1.100.000	1.100.000	701.000	701.000	1.000.000	1.000.000
74	72102602-011	Mobiliarios-pizarrones	UN	3	1.450.000	4.350.000	840.000	2.520.000	825.000	2.475.000	911.300	2.733.900	1.000.000	3.000.000
75	72131601-013	Limpieza final	M2	186	15.000	2.790.000	10.640	1.979.040	10.450	1.943.700	14.020	2.607.720	15.000	2.790.000
76	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	M2	42,34	10.000	423.400	1.904	80.615	1.870	79.176	5.600	237.104	5.700	241.338
77	72131601-002	Replanteo	M2	42,34	5.000	211.700	3.920	165.973	3.850	163.009	4.200	177.828	4.500	190.530
78	72131601-003	Excavación para cimiento	M2	9	45.000	405.000	33.600	302.400	33.000	297.000	49.070	441.630	50.000	450.000
79	72131601-003	Carga de cimiento con PBC.	M3	9	330.000	2.970.000	361.200	3.250.800	354.750	3.192.750	245.350	2.208.150	300.000	2.700.000
80	72131601-004	Estructura de H° A°.a- Encadenados de H° A°	M3	1,9	2.470.000	4.693.000	1.632.064	3.100.922	1.602.920	3.045.548	1.752.500	3.329.750	1.850.000	3.515.000
81	72102504-003	Muros de nivelación: De 0,30 cm.	M2	11	147.500	1.622.500	143.353	1.576.883	140.793	1.548.723	105.150	1.156.650	130.000	1.430.000
82	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,2	84.500	608.400	50.400	362.880	49.500	356.400	75.280	542.016	80.000	576.000
83	72102507-003	Servicio de aislacion de paredes	M2	5,5	45.000	247.500	28.000	154.000	27.500	151.250	47.450	260.975	50.000	275.000
84	72102504-003	Muros de elevación: a- De 0,15 para revocar	M2	63	150.000	9.450.000	88.368	5.567.184	86.790	5.467.770	77.110	4.857.930	105.000	6.615.000
85	72102504-003	Muros de elevación: b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	50,64	160.000	8.102.400	92.176	4.667.793	90.530	4.584.439	84.100	4.258.824	110.000	5.570.400
86	72102504-003	Muros de elevación: c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (	ML	15,6	25.000	390.000	14.784	230.630	14.520	226.512	11.250	175.500	19.000	296.400
87	72131601-007	Techo:a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	43	290.000	12.470.000	207.738	8.932.734	204.028	8.773.204	210.300	9.042.900	215.000	9.245.000
88	72131601-007	Techo:d- Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 2"x3" de H°A°	GL	1	2.365.000	2.365.000	2.070.880	2.070.880	2.033.900	2.033.900	3.364.800	3.364.800	4.800.000	4.800.000
89	72101607-006	Revoques:a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	135	45.000	6.075.000	28.851	3.894.885	28.336	3.825.360	24.535	3.312.225	25.000	3.375.000
90	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	38	42.500	1.615.000	38.192	1.451.296	37.510	1.425.380	26.638	1.012.244	30.000	1.140.000
91	72131601-009	Carpeta de nivelacion para piso ceramico	M2	22,5	35.000	787.500	39.200	882.000	38.500	866.250	21.030	473.175	30.000	675.000
92	72131601-009	Piso de baldosa cerámica antideslizante PI4	M2	22,5	130.000	2.925.000	110.768	2.492.280	108.790	2.447.775	84.120	1.892.700	80.000	1.800.000
93	72131601-002	Guarda Obra alisada de cemento	M3	13,5	37.000	499.500	39.200	529.200	38.500	519.750	24.800	334.800	35.000	472.500

94	72131601-998	Construccion de Rampa peatonal	UN	1	580.000	580.000	1.120.000	1.120.000	1.100.000	1.100.000	560.800	560.800	950.000	950.000
95	72101607-005	Zocalo Ceramico	ML	2,6	25.000	65.000	32.144	83.574	31.570	82.082	15.420	40.092	20.000	52.000
96	72131601-010	Aberturas de madera: a- Puerta tablero	M2	5,5	780.000	4.290.000	2.161.600	11.888.800	2.123.000	11.676.500	525.750	2.891.625	750.000	4.125.000
97	72131601-010	Aberturas de madera: b- Para boxes enchapados con formica	UN	4	700.000	2.800.000	1.456.000	5.824.000	1.430.000	5.720.000	455.650	1.822.600	650.000	2.600.000
98	72131601-010	Aberturas metálicas: a- Ventanas tipo balancines	M2	3,17	450.000	1.426.500	280.000	887.600	275.000	871.750	210.300	666.651	350.000	1.109.500
99	72131601-008	Alfeizar de ventanas: a-De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	19	70.000	1.330.000	22.579	429.001	22.176	421.344	14.020	266.380	20.000	380.000
100	72131601-012	Pintura: a- De paredes a la cal	M2	63	30.000	1.890.000	6.899	434.637	6.776	426.888	9.113	574.119	10.000	630.000
101	72131601-012	Pintura:b- De aberturas de madera con barníz sintético	M2	11	40.000	440.000	20.160	221.760	19.800	217.800	28.040	308.440	30.000	330.000
102	72131601-012	Pintura: c- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	50.000	158.500	23.856	75.624	23.430	74.273	28.000	88.760	30.000	95.100
103	72131601-012	Pintura: d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	50,64	45.000	2.278.800	15.120	765.677	14.850	752.004	17.525	887.466	20.000	1.012.800
104	72131601-012	Pintura: e- De tejuelones con barniz	M2	37	45.000	1.665.000	18.816	696.192	18.480	683.760	14.020	518.740	18.000	666.000
105	72131601-012	Pintura:f- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	23,5	45.000	1.057.500	20.160	473.760	19.800	465.300	17.520	411.720	18.000	423.000
106	72131601-012	Pintura:g- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML	17,5	55.000	962.500	33.824	591.920	33.220	581.350	17.520	306.600	30.000	525.000
107	72102508-003	Revestimiento: a- De azulejos de 0,15x0,15 cm.	M2	82	80.000	6.560.000	78.400	6.428.800	77.000	6.314.000	59.585	4.885.970	70.000	5.740.000
108	72102602-004	Vidrios dobles	M2	3,17	250.000	792.500	155.680	493.506	152.900	484.693	126.100	399.737	130.000	412.100
109	72101603-002	Desagüe Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 c	ML	17,5	75.000	1.312.500	50.400	882.000	49.500	866.250	59.580	1.042.650	80.000	1.400.000
110	72102201-003	Instalación eléctrica:Instalación del tablero TS de 3 AG.	UN	2	100.000	200.000	504.000	1.008.000	495.000	990.000	77.110	154.220	110.000	220.000
111	72102201-003	Instalación eléctrica:Alimentación de los circuitos de luces	UN	10	120.000	1.200.000	112.000	1.120.000	110.000	1.100.000	84.120	841.200	120.000	1.200.000
112	72102201-003	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 1x40 W	UN	10	100.000	1.000.000	145.600	1.456.000	143.000	1.430.000	77.110	771.100	80.000	800.000
113	72102201-003	Artefactos eléctricos:Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	UN	1	130.000	130.000	224.000	224.000	220.000	220.000	77.110	77.110	110.000	110.000
114	72131601-011	Instalaciones sanitarias: a- Agua corriente - desague cloacal- camara	UN	1	12.100.000	12.100.000	15.120.000	15.120.000	14.850.000	14.850.000	10.714.785	10.714.785	9.000.000	9.000.000
115	72131601-011	Instalaciones sanitarias: b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incl	UN	1	10.350.000	10.350.000	2.128.000	2.128.000	2.090.000	2.090.000	8.730.000	8.730.000	5.000.000	5.000.000
116	72131601-011	Instalaciones sanitarias: c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50x3,00	UN	1	4.700.000	4.700.000	2.800.000	2.800.000	2.750.000	2.750.000	4.840.365	4.840.365	3.000.000	3.000.000
117	72131601-011	Barras de asiento	UN	2	200.000	400.000	234.640	469.280	230.450	460.900	88.326	176.652	126.000	252.000
118	72131601-013	Limpieza de obra	M2	27,1	15.000	406.500	10.640	288.344	10.450	283.195	5.600	151.760	8.000	216.800
					TOTAL	538.916.900	TOTAL	419.856.154	TOTAL	412.357.040	TOTAL	383.785.000	TOTAL	406.738.328

Obs: la oferta de la firma ARQ. RUBEN TALAVERA presenta errores aritmeticos en los Items Nº 36, 37, 38, 45, 46, 49, 81, 89, 99 y 100, y la Firma ARQ. ENRIQUE TALAVERA en el Item Nº 26

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN