MUNICIPALIDAD DE FRAM

Unidad Operativa de Contrataciones

FORMULARIO DE RESUMEN DE COTIZACION

ENTIDAD		MUNICIPALIDAD DE FRAM		Nº de PAC	369 697	TRABAJOS DE REPARACION TOTAL DEL TECHO Y REFACCION DE LA DIRECCCION DE LA ESC. BAS. Nº 530 ADELA SPERATTI DEL AREA RURAL							
				OFERENTES									
Item	CANTIDAD	UNIDAD	Descripción del Bien y/o Servicio	ARQ. SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI		ARQ. JULIO CESAR BARBOZA BRIZUELA		RESE S.A.		CONSTRUCTORA CERRO CORA	
				Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	1	UN	Desmontaje de Aberturas	121.044	**121.044**	135.000	**135.000**	150.000	**150.000**	75.000	**75.000**
2	463,6	M2	Desmontaje de Techo	12.751	**5.911.364**	13.950	**6.467.220**	10.500	**4.867.800**	25.000	**11.590.000**
3	75,85	M2	Desmontaje de cielorraso de machimbre	4.990	**378.492**	4.500	**341.325**	4.000	**303.400**	17.000	**1.289.450**
4	52,08	M2	Demolicion de Manposteria sin recuperación	8.897	**463.356**	9.000	**468.720**	9.000	**468.720**	10.000	**520.800**
5	1	GL	Transporte de Escombros	249.203	**249.203**	225.000	**225.000**	175.000	**175.000**	250.000	**250.000**
6	1	UN	Cartel de Obras	1.420.650	**1.420.650**	1.575.000	**1.575.000**	1.500.000	**1.500.000**	850.000	**850.000**
7	51,14	M2	Limpieza y preparación de terreno	1.945	**99.467**	1.800	**92.052**	2.000	**102.280**	2.000	**102.280**
8	43,76	M2	Replanteo	1.987	**86.951**	1.800	**78.768**	2.000	**87.520**	5.500	**240.680**
9	6,12	M3	Excavación y carga de cimiento	73.666	**450.836**	67.500	**413.100**	52.500	**321.300**	450.000	**2.754.000**
10	0,86	M3	Encadenado Inferior de HºAº	1.983.482	**1.705.795**	2.155.500	**1.853.730**	2.200.000	**1.892.000**	1.600.000	**1.376.000**
11	0,86	M3	Encadenado superior de HºAº	1.983.482	**1.705.795**	2.155.500	**1.853.730**	2.200.000	**1.892.000**	1.600.000	**1.376.000**
12	1,76	M2	Muros de nivelación de 0,30	128.367	**225.926**	123.120	**216.691**	135.000	**237.600**	135.000	**237.600**
13	12,32	M2	Aislacion de Paredes	54.337	**669.432**	61.155	**753.430**	65.000	**800.800**	35.000	**431.200**
14	67,63	M2	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	75.930	**5.135.146**	74.700	**5.051.961**	84.000	**5.680.920**	97.000	**6.560.110**
15	53,85	M2	Muro de elevacion de 0,15 para revocar sobre enc. superior	75.930	**4.088.831**	74.700	**4.022.595**	84.000	**4.523.400**	97.000	**5.223.450**
16	8,22	M2	Muro de elevacion de 0,15 para revocar (sector lavamanos)	75.930	**624.145**	74.700	**614.034**	84.000	**690.480**	97.000	**797.340**
17	6,5	ML	Envarillado bajo aberturas 2/8 por hiladas (dos hiladas)	16.078	**104.507**	18.000	**117.000**	18.000	**117.000**	16.000	**104.000**
18	215,47	M2	Techo de Chapa de zing Nº 24 s/ estructura metalica	216.500	**46.649.255**	198.000	**42.663.060**	223.000	**48.049.810**	180.000	**38.784.600**
19	247,58	M2	Techo de Chapa de Zing Nº 24 s/ estructura existente	144.375	**35.744.363**	162.000	**40.107.960**	178.000	**44.069.240**	140.000	**34.661.200**
20	145,5	M2	Revoques de Paredes Interior y Exterior a una capa	36.221	**5.270.156**	40.500	**5.892.750**	43.000	**6.256.500**	45.000	**6.547.500**
21	3	M2	Contrapiso de Cascotes (sector sanitarios)	31.959	**95.877**	35.033	**105.099**	38.500	**115.500**	28.000	**84.000**
23	28,76	M2	Carpeta de Nivelación para piso Cerámico	25.803	**742.094**	24.480	**704.045**	27.000	**776.520**	30.000	**862.800**
23	28,76	M2	Piso cerámico esmaltado	122.846	**3.533.051**	135.000	**3.882.600**	150.000	**4.314.000**	110.000	**3.163.600**
24	34,54	ML	Zocalo Ceramico	28.702	**991.367**	32.238	**1.113.501**	38.000	**1.312.520**	32.000	**1.105.280**
25	1	UN	Ventana tipo corredizo de 1,80 x 1,15	1.076.460	**1.076.460**	1.210.853	**1.210.853**	1.300.000	**1.300.000**	1.300.000	**1.300.000**
26	0,68	M2	Paño de vidrio templado fijo	489.605	**332.931**	549.000	**373.320**	600.000	**408.000**	650.000	**442.000**
27	0,21	M2	Ventana de vidrio templado	489.604	**102.817**	549.000	**115.290**	600.000	**126.000**	650.000	**136.500**
28	1	UN	Puerta placa de 0,70 con marco y herraje	640.794	**640.794**	720.000	**720.000**	800.000	**800.000**	1.750.000	**1.750.000**
29	1	UN	Colocacion de marcom y puerta tablero existente	89.628	**89.628**	90.000	**90.000**	100.000	**100.000**	150.000	**150.000**
30	1	GL	Reposicion de paños de vidrio en ventana existente	224.301	**224.301**	225.000	**225.000**	175.000	**175.000**	280.000	**280.000**
31	1	GL	Instalación Eléctrica	3.987.060	**3.987.060**	3.870.000	**3.870.000**	3.100.000	**3.100.000**	4.500.000	**4.500.000**
32	269,89	M2	Cielorraso suspendido de PVC	87.896	**23.722.251**	94.500	**25.504.605**	108.000	**29.148.120**	115.000	**31.037.350**
33	131,12	M2	Cielorraso suspendido de PVC en Galeria	87.896	**11.524.924**	94.500	**12.390.840**	98.000	**12.849.760**	115.000	**15.078.800**
34	320	M2	Pintura de paredes al Latrex exterior	18.896	**6.046.720**	16.020	**5.126.400**	20.000	**6.400.000**	26.500	**8.480.000**

Alvaro Scappini
Intendente
Municipalidad de Fram

MUNICIPALIDAD DE FRAM · INTENDENCIA

35	543,12	M2	Pintura de paredes al latex interior	18.896	**10.262.796**	16.020	**8.700.782**	20.000	**10.862.400**	26.500	**14.392.680**
36	16,07	M2	Pintura de puertas al Barniz Sintético	20.906	**335.959**	18.000	**289.260**	22.000	**353.540**	28.000	**449.960**
37	140,36	ML	Canaletas y caños de bajada de chaoa	63.063	**8.851.523**	58.500	**8.211.060**	63.000	**8.842.680**	45.000	**6.316.200**
38	140,36	ML	Pintura de canaletas y bajada con esmalte siltetico	20.744	**2.911.628**	18.509	**2.597.923**	20.000	**2.807.200**	17.500	**2.456.300**
39	1	GL	Rejilla de piso	424.925	**424.925**	418.500	**418.500**	465.000	**465.000**	347.000	**347.000**
40	1	GL	Instalación eléctrica	4.320.624	**4.320.624**	4.140.000	**4.140.000**	3.400.000	**3.400.000**	4.800.000	**4.800.000**
41	1	UN	Camara septica	1.440.343	**1.440.343**	1.440.000	**1.440.000**	1.500.000	**1.500.000**	1.500.000	**1.500.000**
42	1	UN	Conexion cloacal y sis accesorios	626.010	**626.010**	630.000	**630.000**	700.000	**700.000**	500.000	**500.000**
43	3	UN	Canilla de 1/2 pulgada con pico para manguera	41.811	**125.433**	37.800	**113.400**	42.000	**126.000**	45.000	**135.000**
44	1	GL	Conexion de Agua Potable y accesorios	230.307	**230.307**	216.000	**216.000**	250.000	**250.000**	1.000.000	**1.000.000**
45	1	UN	Accesorios para sanitario	4.189.647	**4.189.647**	3.825.000	**3.825.000**	2.980.000	**2.980.000**	2.000.000	**2.000.000**
46	3	UN	Pileta lavamanos prefabricada y javoneras	420.882	**1.262.646**	405.000	**1.215.000**	315.000	**945.000**	350.000	**1.050.000**
47	51,14	M2	Limpieza final	14.969	**765.515**	16.200	**828.468**	12.600	**644.364**	10.000	**511.400**
			Total Neto:		**199.962.341**		**201.000.072**		**216.987.374**		**217.600.080**
			IVA:								
			Totales Generales:		**199.962.341**		**201.000.072**		**216.987.374**		**217.600.080**

Observaciones:

Visto Bueno U.O.C.:

Alvaro Scappini
Intendente
Municipalidad de Fram

MUNICIPALIDAD DE FRAM • INTENDENCIA •