MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DEMOLICIÓN SECTOR FRONTAL P.A.- ADECUACIÓN DE 3 AULAS EN P.A. EB DIVINO NIÑO JESÚS con ID: 381400

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					ITC INGENIERIA DE MARIO QUIROGA		VIS S.R.L.		CONSULTORA A.E.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra (replanteo)	Metros cuadrados	66.37	6,600	438,042	6,724	446,272	7,800	517,686
2	72131601-004	Estructura de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		0		0		0
2.1		pilar de hº aº	Metros cúbicos	0.28	1,688,000	472,640	1,730,200	484,456	2,004,500	561,260
2.2		vigas y dados de hº aº	Metros cúbicos	1.34	1,600,000	2,144,000	1,640,000	2,197,600	1,910,000	2,559,400
2.3		encadenados de hº aº	Metros cúbicos	1.2	1,250,000	1,500,000	1,213,600	1,456,320	1,406,000	1,687,200
2.4		loseta de hº aº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	240,000	240,000	237,800	237,800	275,500	275,500
3	72131601-005	Mamposteria (Muro de Elevacion)	Unidad Medida Global	1		0		0		0
3.1		de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3.66	75,000	274,500	76,260	279,112	88,350	323,361
3.2		de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	37.22	168,000	6,252,960	172,200	6,409,284	199,500	7,425,390
3.3		de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	14.56	146,000	2,125,760	147,600	2,149,056	171,000	2,489,760
3.4		de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	35.37	98,000	3,466,260	98,400	3,480,408	114,000	4,032,180
3.5		envarillado bajo abertura 2 Ø 8por hiladas (2 hiladas)	Metro lineal	17.25	16,000	276,000	16,400	282,900	19,000	327,750
4	72131601-015	Pilar de 0,30x0,30 para revocar	Metro lineal	6.94	60,000	416,400	61,500	426,810	71,250	494,475
5	72131601-007	Construccion Colocacion de techo con tejuelones prensada a maquina y tirantes de hº aº de 2" x 6"	Metros cuadrados	97.66	210,000	20,508,600	210,740	20,580,868	255,000	24,903,300
6	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	70.76	19,500	1,379,820	19,680	1,392,557	22,800	1,613,328
7	72131601-008	Revoques de pilares de 0,30x 0,30 cm	Metro lineal	20.88	40,884	853,658	36,900	770,472	42,450	886,356
8	72131601-008	Revoques de pilares en galeria de Hº Aº	Metro lineal	7.11	52,000	369,720	45,100	320,661	52,250	371,498
9	72131601-008	Revoques de vigas cumbrera y galeria de Hº Aº	Metros cuadrados	17.25	52,000	897,000	45,920	792,120	53,200	917,700
10	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	15.86	21,000	333,060	20,500	325,130	23,750	376,675
11	72131601-009	Colocacion de contrapisos de Hº de cascotes 7 cms	Metros cuadrados	64.2	31,000	1,990,200	28,700	1,842,540	33,250	2,134,650
12	72131601-009	Colocacion de pisos -mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	64.2	126,000	8,089,200	127,920	8,212,464	148,200	9,514,440
13	72131601-009	Colocacion de zocalos mosaico granitico base gris pulido de 10x 30 cms	Metro lineal	33.44	40,000	1,337,600	41,000	1,371,040	47,500	1,588,400

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

14	72131601-010	Aberturas puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	950,000	950,000	967,600	967,600	1,121,000	1,121,000
15	72131601-010	Aberturas metalica ventana balancines 1,50 x 1,68 cms	Metros cuadrados	5.4	203,000	1,096,200	207,460	1,120,284	240,350	1,297,890
16	72131601-010	Aberturas baranda metalica (fachada)	Unidad Medida Global	1	435,000	435,000	442,800	442,800	513,000	513,000
17	72131601-002	Preparacion de obra (Alfeizar de ventana de revoques 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	27.45	11,300	310,185	11,480	315,126	13,300	365,085
18	72131601-012	Servicio de pintura de paredes, pilares en paredes y galeria a la cal -base para lat	Metros cuadrados	90.31	9,600	866,976	9,840	888,650	11,400	1,029,534
19	72131601-012	Servicio de pintura de paredes, pilares en paredes y galeria al latex	Metros cuadrados	90.31	17,800	1,607,518	18,040	1,629,192	20,900	1,887,479
20	72131601-012	Servicio de pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	17.25	17,800	307,050	18,040	311,190	20,900	360,525
21	72131601-012	Servicio de pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	5.82	27,000	157,140	27,060	157,489	31,350	182,457
22	72131601-012	Servicio de pintura de ladrillos visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto)	Metros cuadrados	120.11	16,000	1,921,760	16,400	1,969,804	19,000	2,282,090
23	72131601-012	Servicio de pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	86.33	12,000	1,035,960	12,300	1,061,859	14,250	1,230,203
24	72131601-012	Servicio de pintura de baranda metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	31.29	26,400	826,056	27,060	846,707	31,350	980,942
25	72131601-012	Servicio de pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	7.86	26,400	207,504	27,060	212,692	31,350	246,411
26	72131601-012	Servicio de pintura de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	57.62	12,000	691,440	12,300	708,726	14,250	821,085
27	72131601-012	Servicio de pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	35.6	16,000	569,600	16,400	583,840	19,000	676,400
28	72131601-002	Preparacion de obra (vidrios dobles de 4 mm)	Metros cuadrados	8.18	128,000	1,047,040	131,200	1,073,216	152,000	1,243,360
29	72131601-011	Instalaciones sanitarias (Desague Pluvial Canaleta y Caño de bajada Nº 26-desarrollo 40 cms)	Metro lineal	35.6	40,000	1,424,000	41,000	1,459,600	47,500	1,691,000
30	72131601-002	Preparacion de obra (registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	Unidad	1	178,000	178,000	182,040	182,040	210,900	210,900
31	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		0		0		0
31.1		instalacion del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	5	76,000	380,000	77,900	389,500	90,250	451,250
31.2		instalacion de tableros de comando TC	Unidad	6	76,000	456,000	77,900	467,400	90,250	541,500
31.3		instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	6	76,000	456,000	77,900	467,400	90,250	541,500
31.4		alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	8	81,000	648,000	82,820	662,560	95,950	767,600
31.5		alimentacion de los circuitos de toma	Unidad	5	81,000	405,000	82,820	414,100	95,950	479,750
31.6		alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	81,000	486,000	82,820	496,920	95,950	575,700
31.7		alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	6	81,000	486,000	82,820	496,920	95,950	575,700
31.8		artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	2	211,000	422,000	215,660	431,320	249,850	499,700
31.9		artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	4	156,000	624,000	159,900	639,600	185,250	741,000
31.10		artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	92,000	184,000	94,300	188,600	109,250	218,500
31.11		tablero TS 10 de AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	277,000	277,000	282,900	282,900	327,750	327,750
31.12		tablero TC de 6 AG	Unidad	1	105,000	105,000	106,600	106,600	123,500	123,500
31.13		tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	155,000	155,000	106,600	106,600	123,500	123,500
31.14		ventiladores de techo de 56"	Unidad	4	280,000	1,120,000	278,800	1,115,200	326,400	1,305,600
31.15		pizarron	Unidad	1	1,020,000	1,020,000	1,033,200	1,033,200	1,197,000	1,197,000

Lic. Eudio Acosta
Director de UOC

32	72131601-013	Limpieza de obra final	Metros cuadrados	66.37	4,490	298,000	4,592	304,771	5,320	353,088
33	72131601-002	Preparacion de obra (vallado proteccion de obra)	Unidad Medida Global	1	552,000	552,000	564,980	564,980	654,550	654,550
34	72131601-002	Preparacion de obra (obrador diferentes obras)	Unidad Medida Global	1	1,200,000	1,200,000	1,230,000	1,230,000	1,425,000	1,425,000
35	82101502-004	Cartel Indicador Medida (1,00X 2,00)m Chapa Nº 24 Bastidor Caño de 25X25 m Base Dos Estructura Metalica	Unidad Medida Global	1	1,170,000	1,170,000	1,196,380	1,196,380	1,386,050	1,386,050
					Precio Total	77,440,849	Precio Total	77,983,637	Precio Total	91,427,907

LIC. ELIGIO ACOSTA DIRECTOR DE UOC

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC