CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE aula en la esc. Bas. Nº 423 justa pastora Ojeda – FONACIDE 2023. ID 435187

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. BAS. Nº 423 JUSTA PASTORA OJEDA - FONACIDE 2023				CONVOCANTE		J.C. CONSTRUCCIONES		ULTRA INGENIERIA CONSTRUCTORA		MVZ ALTA INGENIERIA	
N°	RUBROS	Unidad	Cantidad	Precio. Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	Preparación de la obra										
1	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	5.801	369.524	5.400	343.980	5.047	321.494	5.680	361.816
2	c- Replanteo	M2	63,7	7.045	448.767	6.500	414.050	6.129	390.417	6.958	443.225
3	a- Cartel de obra	GL.	1	1.047.283	1.047.283	963.501	963.501	911.136	911.136	1.008.200	1.008.200
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	449.448	6.292.272	413.492	5.788.888	391.020	5.474.280	454.400	6.361.600
	Estructura de H° A° :				0		-		-		-
5	a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	2.414.702	2.970.083	2.221.525	2.732.476	2.100.791	2.583.973	2.485.000	3.056.550
6	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.288.287	4.965.583	2.105.224	4.568.336	1.990.810	4.320.058	2.343.000	5.084.310
7	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1	1.888.128	1.888.128	1.737.077	1.737.077	1.642.671	1.642.671	1.704.000	1.704.000
8	d-Pilares de hormigón 25 x 25 cm	M3	1	2.127.232	2.127.232	1.957.053	1.957.053	1.850.692	1.850.692	2.201.000	2.201.000
	Muros de nivelación :				0		-		-		-
9	a- De 0,30 cm.	M2	7,5	162.167	1.216.253	149.193	1.118.948	141.085	1.058.138	164.720	1.235.400
10	b- De 0,45 cm.	M2	3,6	179.917	647.701	165.523	595.883	156.528	563.501	181.760	654.336
11	c- De 0,60 cm. Para pilares	M2	0,6	252.067	151.240	231.901	139.141	219.298	131.579	255.600	153.360
12	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	70.738	1.648.195	70.738	1.648.195	61.542	1.433.929	68.160	1.588.128
	Aislación asfáltica :				0		-		-		-
13	a- De 15 cm ancho horizontal	ML.	13,6	44.478	604.901	40.919	556.498	38.696	526.266	45.440	617.984

14	b- De 30 cm de ancho - horizontal	ML.	11,6	51.324	595.358	47.218	547.729	44.652	517.963	49.700	576.520
	Muros de elevación :				0		-		-		-
15	a- De 0,15 para revocar	M2	3,4	91.649	311.607	84.317	286.678	79.735	271.099	91.590	311.406
16	b- De 0,30 para revocar	M2	13,5	175.000	2.362.500	161.000	2.173.500	152.250	2.055.375	176.080	2.377.080
17	c- De 0,15 visto ambas caras de ladrillos cerámico PRENSADOS	M2	31,82	112.297	3.573.291	103.313	3.287.420	97.698	3.108.750	112.890	3.592.160
18	e- De 0,30 visto a una cara de ladrillos cerámico PRENSADOS	M2	34,5	210.867	7.274.912	193.997	6.692.897	183.454	6.329.163	213.000	7.348.500
19	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	16	27.933	446.928	25.698	411.168	24.302	388.832	25.560	408.960
	Pilares :				0		-		-		-
20	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo cerámico prensado	ML.	6,6	88.739	585.677	81.639	538.817	77.203	509.540	85.200	562.320
	Techo :				0		-		-		-
21	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirante de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	M2	90,5	282.096	25.529.688	259.528	23.487.284	245.424	22.210.872	284.000	25.702.000
	Revoques :				0		-		-		-
22	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	32.226	1.965.786	29.647	1.808.467	28.037	1.710.257	34.080	2.078.880
23	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16	49.759	796.144	45.778	732.448	43.290	692.640	49.700	795.200
24	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	M2	58	40.560	2.352.480	37.315	2.164.270	35.287	2.046.646	40.470	2.347.260
25	Piso mosaico granítico base gris pulido 30x30 cm	M2	58	102.615	5.951.670	94.405	5.475.490	89.275	5.177.950	102.950	5.971.100
26	Zócalo granítico base gris pulido 10 x 30 cm	ML.	34	27.235	925.990	25.056	851.904	23.694	805.596	28.400	965.600
	Aberturas metálicas :				0		-		-		-
27	a- Puerta metálica con marco y herraje de 1,20 x 2,10 m	UN.	1	1.966.875	1.966.875	1.809.525	1.809.525	1.711.181	1.711.181	1.945.400	1.945.400
28	b- Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,68 m	M2	10,32	376.167	3.882.043	346.073	3.571.473	327.265	3.377.375	376.300	3.883.416
	Alfeizar de ventanas :				0		-		-		-
29	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,6	20.670	529.152	19.016	486.810	17.983	460.365	19.880	508.928
	Pinturas :				0		-		-		-
30	a- De paredes a la cal - base p/ latex (2 manos y lijado)	M2.	61	28.554		26.269	1.602.409	24.842	1.515.362	26.980	1.645.780

31	b- De paredes revocadas al látex	M2	61	28.468	1.736.548	26.190	1.597.590	24.767	1.510.787	26.980	1.645.780
32	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático y patinal D)	M2	11,9	48.304	574.818	44.439	528.824	42.024	500.086	46.860	557.634
33	d- De viga cumbrera y galería al látex	M2	16	27.816	445.056	25.590	409.440	24.200	387.200	27.690	443.040
34	e- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	32.178	332.077	29.603	305.503	27.995	288.908	29.820	307.742
35	F- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático y patinal D)	M2	109	26.666	2.906.594	24.532	2.673.988	23.199	2.528.691	26.838	2.925.342
36	g- De tejuelones con barniz	M2	80	27.297	2.183.760	25.113	2.009.040	23.748	1.899.840	27.690	2.215.200
37	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	32.178	176.979	29.603	162.817	27.995	153.973	29.820	164.010
38	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	53,4	26.149	1.396.357	24.057	1.284.644	22.750	1.214.850	26.270	1.402.818
39	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23	29.845	686.435	27.457	631.511	25.965	597.195	28.400	653.200
40	Vidrios dobles e 4 mm	M2	10,32	209.268	2.159.646	192.526	1.986.868	182.063	1.878.890	205.900	2.124.888
	Desagüe Pluvial				0		-		-		-
41	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23	97.440	2.241.120	89.644	2.061.812	84.773	1.949.779	99.400	2.286.200
42	Guarda obra de alisado de cemento con Contrapiso	M2	19,2	102.605	1.970.016	94.396	1.812.403	89.266	1.713.907	100.820	1.935.744
	Instalación eléctrica				0		-		-		-
43	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	unid.	12	241.167	2.894.004	221.873	2.662.476	209.815	2.517.780	244.240	2.930.880
44	Instalación de tableros de comando TC	Unid.	12	117.140	1.405.680	107.768	1.293.216	101.912	1.222.944	116.440	1.397.280
45	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unid.	4	119.833	479.332	110.246	440.984	104.255	417.020	117.860	471.440
46	Alimentación de los circuitos de luces	Unid.	8	162.667	1.301.336	149.653	1.197.224	141.520	1.132.160	163.300	1.306.400
47	Alimentación de los circuitos de tomas	Uni.	3	177.000	531.000	162.840	488.520	153.990	461.970	174.660	523.980
48	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unid.	4	174.333	697.332	160.386	641.544	151.670	606.680	176.080	704.320
49	Alimentación de los circuitos del TC	Unid.	12	174.333	2.091.996	160.386	1.924.632	151.670	1.820.040	176.080	2.112.960
50	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores	Unid.	17	137.640	2.339.880	126.628	2.152.676	119.747	2.035.699	137.740	2.341.580
51	Alimentación 2 x 6 mm NYY al tablero existente	ML.	25	1.291.933	32.298.325	1.188.578	29.714.450	1.123.982	28.099.550	1.036.600	25.915.000
	Artefactos eléctricos						-		-		-
52	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2	350.167	700.334	322.153	644.306	304.645	609.290	353.580	707.160
53	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4	200.117	800.468	184.107	736.428	174.102	696.408	201.640	806.560

54	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un.	2	182.117	364.234	167.547	335.094	158.442	316.884	183.890	367.780
55	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1	234.333	234.333	215.586	215.586	203.870	203.870	234.300	234.300
56	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1	138.307	138.307	127.242	127.242	120.327	120.327	139.160	139.160
57	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1	131.640	131.640	121.108	121.108	114.527	114.527	133.480	133.480
58	Ventilador de techo de 56 " de 7 vel.	Un.	4	736.000	2.944.000	677.120	2.708.480	640.320	2.561.280	738.400	2.953.600
59	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm	Unid.	3	309.900	929.700	285.108	855.324	269.613	808.839	312.400	937.200
60	Rampa	GL.	1	583.333	583.333	536.666	536.666	507.500	507.500	582.200	582.200
	Mobiliarios						-		-		-
61	a- Pizarrones	UN.	1	1.312.340	1.312.340	1.207.352	1.207.352	1.141.736	1.141.736	1.278.000	1.278.000
62	Limpieza final	M2	63,7	7.525	479.343	6.900	439.530	6.547	417.044	6.390	407.043
TOTAL GENERAL					**152.893.584**		**142.181.738**		**134.532.752**		**148.402.340**

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Antonia Galeano
Jefa de U.O.C.
Municipalidad de Piribebuy