**ANDE**

# PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ANDE Nº 776 /2014

## OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO: AGENCIA REGIONAL MISIONES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | M&M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L. | | ING. HUGO C. GIÓVINE G. | | RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl Darío Fleitas | | CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich | | LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges | | CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. | | MLLV CONSTRUCTORA de Mario Llano Vanni | |
| | | | | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |
| | **Trabajos preliminares y finales** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 1 | Montaje y retiro de Obrador (Oficina ,Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal) incluyendo instalaciones sanitarias, eléctricas, telefónica e informática; muebles y equipamiento general para la oficina y el Sereno. | UNI | 1 | 2.095.500 | 2.095.500 | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.299.000 | 2.299.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 2 | Montaje y retiro de vallados metálicos perimetrales de Obra. | ml | 30 | 37.300 | 1.118.997 | 25.000 | 750.000 | 34.485 | 1.034.550 | 24.000 | 720.000 | 90.000 | 2.700.000 | 36.000 | 1.080.000 | 95.000 | 2.850.000 | 330.000 | 9.900.000 |
| 3 | Provisión de cabina sanitaria | ME | 1 | 1.187.450 | 1.187.450 | 1.185.000 | 1.185.000 | 3.267.000 | 3.267.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 900.000 | 900.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 650.000 | 650.000 |
| 4 | Replanteo general de obra para edificios a construir | M2 | 160 | 3.493 | 558.800 | 2.500 | 400.000 | 1.694 | 271.040 | 1.900 | 304.000 | 10.000 | 1.600.000 | 6.000 | 960.000 | 2.400 | 384.000 | 7.500 | 1.200.000 |
| 5 | Replanteo general de obras exteriores: estacionamientos y veredas a construir. | M2 | 615 | 1.676 | 1.030.986 | 1.500 | 922.500 | 1.089 | 669.735 | 1.600 | 984.000 | 5.000 | 3.075.000 | 2.400 | 1.476.000 | 2.400 | 1.476.000 | 3.500 | 2.152.500 |
| 6 | Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno y verificación y/o ajuste del Diseño Estructural de HºAº . | ml | 20 | 181.610 | 3.632.200 | 450.000 | 9.000.000 | 217.800 | 4.356.000 | 300.000 | 6.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 144.000 | 2.880.000 | 250.000 | 5.000.000 | 250.000 | 5.000.000 |
| | **Movimiento de suelo** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 7 | Desmonte, relleno y compactación. | M3 | 60 | 118.745 | 7.124.700 | 18.000 | 1.080.000 | 28.738 | 1.724.280 | 30.000 | 1.800.000 | 60.000 | 3.600.000 | 36.000 | 2.160.000 | 35.000 | 2.100.000 | 33.000 | 1.980.000 |
| | | | | **Sub Total 1** | **16.748.633** | | **23.337.500** | | **13.621.605** | | **14.258.000** | | **19.975.000** | | **21.456.000** | | **31.310.000** | | **28.382.500** |
| | **AMPLIACION DE EDIFICIO - SECTOR 1** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| | **Demolición y Retiro.** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 8 | Demolición de Pared en Oficina de reclamos p/colocar puerta y p/colocar ventana de baño a trasladar. | M2 | 2 | 16.764 | 33.528 | 12.000 | 24.000 | 18.150 | 36.300 | 15.000 | 30.000 | 150.000 | 300.000 | 12.000 | 24.000 | 20.000 | 40.000 | 25.000 | 50.000 |
| 9 | Demolición de mampostería de 0.15 - Muralla afectada por la ampliación. | M2 | 11 | 6.217 | 68.383 | 12.000 | 132.000 | 9.680 | 106.480 | 12.000 | 132.000 | 20.000 | 220.000 | 4.800 | 52.800 | 15.000 | 165.000 | 25.000 | 275.000 |
| 10 | Demolición de piso: guardaobra afectado por la ampliación. | M2 | 6 | 8.382 | 50.292 | 12.000 | 72.000 | 6.050 | 36.300 | 12.000 | 72.000 | 20.000 | 120.000 | 4.800 | 28.800 | 15.000 | 90.000 | 8.500 | 51.000 |
| 11 | Retiro de techo de chapas con estructura de madera (adosado a Reclamos). | M2 | 13 | 6.426 | 83.541 | 12.000 | 156.000 | 7.260 | 94.380 | 15.000 | 195.000 | 20.000 | 260.000 | 4.800 | 62.400 | 20.000 | 260.000 | 25.000 | 325.000 |
| 12 | Retiro de abertura balancín: ventana-baño de Reclamos. | UNI | 1 | 27.940 | 27.940 | 20.000 | 20.000 | 36.300 | 36.300 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | Retiro techo de tejas y tejuelones: alero de Reclamos | M2 | 5 | 11.525 | 57.626 | 15.000 | 75.000 | 24.200 | 121.000 | 20.000 | 100.000 | 30.000 | 150.000 | 18.000 | 90.000 | 20.000 | 100.000 | 40.000 | 200.000 |
| | **Reparación y Reposición.** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 14 | Reparación de revoques interiores - Baño y Oficina: Reclamos. | M2 | 8 | 23.609 | 188.874 | 18.000 | 144.000 | 28.738 | 229.904 | 21.000 | 168.000 | 25.000 | 200.000 | 21.600 | 172.800 | 28.000 | 224.000 | 32.000 | 256.000 |
| 15 | Reposición de azulejos en baño de reclamos. | M2 | 1 | 70.409 | 70.409 | 65.000 | 65.000 | 84.700 | 84.700 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 120.000 | 120.000 | 75.000 | 75.000 | 76.000 | 76.000 |
| 16 | Reposición de piso de granito similar al existente. | M2 | 1 | 139.141 | 139.141 | 130.000 | 130.000 | 108.900 | 108.900 | 140.000 | 140.000 | 300.000 | 300.000 | 180.000 | 180.000 | 150.000 | 150.000 | 132.000 | 132.000 |
| 17 | Reposición de zócalos de granito similar al existente. | ml | 1 | 26.543 | 26.543 | 40.000 | 40.000 | 36.300 | 36.300 | 52.000 | 52.000 | 200.000 | 200.000 | 30.000 | 30.000 | 42.000 | 42.000 | 36.000 | 36.000 |
| 18 | Registro existente a reparar y colocar tapa metálica con piso (en oficina proyectada). | UNI | 1 | 244.475 | 244.475 | 120.000 | 120.000 | 217.800 | 217.800 | 160.000 | 160.000 | 250.000 | 250.000 | 240.000 | 240.000 | 250.000 | 250.000 | 210.000 | 210.000 |
| | **Construcción y colocación.** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 19 | Colocación de canaleta embutida: Techo de tejas - Reclamos. | ml | 5 | 90.805 | 454.025 | 60.000 | 300.000 | 60.500 | 302.500 | 65.000 | 325.000 | 110.000 | 550.000 | 144.000 | 720.000 | 85.000 | 425.000 | 132.000 | 660.000 |
| 20 | Caño de bajada pluvial de chapa nº 24 de 0.15mx0.20m para canaleta embutida. | ml. | 9 | 90.805 | 817.245 | 50.000 | 450.000 | 72.600 | 653.400 | 65.000 | 585.000 | 80.000 | 720.000 | 90.000 | 810.000 | 75.000 | 675.000 | 132.000 | 1.188.000 |
| 21 | Colocación de Puerta placa de cedro rebatibles de una hoja en Oficina de reclamos (incluye marco de lapacho, hojas y contramarcos, cerraduras, herrajes y colocación). | M2 | 2 | 488.950 | 977.900 | 320.000 | 640.000 | 605.000 | 1.210.000 | 400.000 | 800.000 | 400.000 | 800.000 | 540.000 | 1.080.000 | 550.000 | 1.100.000 | 930.000 | 1.860.000 |
| 22 | Colocación de ventana trasladada en Baño. | UNI | 1 | 97.790 | 97.790 | 30.000 | 30.000 | 36.300 | 36.300 | 120.000 | 120.000 | 200.000 | 200.000 | 60.000 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 33.000 | 33.000 |
| | **Estructura de HºAº** | | | | | | - | | - | | - | | | | - | | - | | - |
| 23 | Excavación para fundaciones | M3 | 54 | 33.528 | 1.810.512 | 30.000 | 1.620.000 | 30.250 | 1.633.500 | 35.000 | 1.890.000 | 30.000 | 1.620.000 | 36.000 | 1.944.000 | 45.000 | 2.430.000 | 25.000 | 1.350.000 |
| 24 | Relleno y compactación para fundaciones. | M3 | 39 | 30.734 | 1.198.626 | 20.000 | 780.000 | 18.150 | 707.850 | 65.000 | 2.535.000 | 30.000 | 1.170.000 | 36.000 | 1.404.000 | 35.000 | 1.365.000 | 25.000 | 975.000 |
| 25 | Fundación de Hº Aº | M3 | 15 | 1.676.400 | 25.146.000 | 1.500.000 | 22.500.000 | 1.471.360 | 22.070.400 | 2.000.000 | 30.000.000 | 1.300.000 | 19.500.000 | 1.920.000 | 28.800.000 | 1.920.000 | 28.800.000 | 1.450.000 | 21.750.000 |
| 26 | Vigas de fundación | M3 | 4 | 1.955.800 | 7.823.200 | 1.700.000 | 6.800.000 | 1.482.250 | 5.929.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 1.800.000 | 7.200.000 | 1.920.000 | 7.680.000 | 2.020.000 | 8.080.000 | 1.750.000 | 7.000.000 |
| 27 | Vigas superiores | M3 | 3 | 1.955.800 | 5.867.400 | 1.700.000 | 5.100.000 | 1.911.800 | 5.735.400 | 2.000.000 | 6.000.000 | 1.800.000 | 5.400.000 | 1.920.000 | 5.760.000 | 2.120.000 | 6.360.000 | 1.900.000 | 5.700.000 |
| 28 | Vigas cadena. | ml | 39 | 100.584 | 3.922.776 | 65.000 | 2.535.000 | 137.940 | 5.379.660 | 115.000 | 4.485.000 | 130.000 | 5.070.000 | 115.200 | 4.492.800 | 150.000 | 5.850.000 | 1.750.000 | 68.250.000 |
| 29 | Losas | M3 | 6 | 1.816.100 | 10.896.600 | 1.700.000 | 10.200.000 | 1.724.250 | 10.345.500 | 2.000.000 | 12.000.000 | 1.800.000 | 10.800.000 | 1.920.000 | 11.520.000 | 1.850.000 | 11.100.000 | 1.900.000 | 11.400.000 |
| 30 | Pilares | M3 | 3 | 1.955.800 | 5.867.400 | 1.700.000 | 5.100.000 | 1.893.650 | 5.680.950 | 2.000.000 | 6.000.000 | 1.800.000 | 5.400.000 | 2.400.000 | 7.200.000 | 1.960.000 | 5.880.000 | 2.100.000 | 6.300.000 |
| 31 | Escalera de HºAº. | UNI | 1 | 3.213.100 | 3.213.100 | 3.094.000 | 3.094.000 | 3.448.500 | 3.448.500 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.960.000 | 4.960.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | **Aislaciones** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 32 | Asfáltica Horizontal en muros de elevación. | M2 | 14 | 16.066 | 224.917 | 18.000 | 252.000 | 41.382 | 579.348 | 14.000 | 196.000 | 25.000 | 350.000 | 14.400 | 201.600 | 55.000 | 770.000 | 28.500 | 399.000 |
| 33 | Asfáltica horizontal en losas de baños. | M2 | 19 | 56.439 | 1.072.337 | 18.000 | 342.000 | 43.560 | 827.640 | 14.000 | 266.000 | 60.000 | 1.140.000 | 48.000 | 912.000 | 55.000 | 1.045.000 | 33.000 | 627.000 |
| | **Mamposterías** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| | **De nivelación** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 34 | De ladrillo común de 0.30m. | M2 | 12 | 154.508 | 1.854.098 | 115.000 | 1.380.000 | 124.025 | 1.488.300 | 140.000 | 1.680.000 | 130.000 | 1.560.000 | 144.000 | 1.728.000 | 130.000 | 1.560.000 | 135.000 | 1.620.000 |
| | **De elevación** | | | - | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 35 | Mampostería armada de ladrillos comunes de 0.30 | M2 | 7 | 149.060 | 1.043.419 | 115.000 | 805.000 | 135.520 | 948.640 | 90.000 | 630.000 | 135.000 | 945.000 | 144.000 | 1.008.000 | 145.000 | 1.015.000 | 178.000 | 1.246.000 |
| 36 | De ladrillos cerámicos laminados una cara vista, de 0.15 m. | M2 | 153 | 139.421 | 21.331.352 | 120.000 | 18.360.000 | 96.800 | 14.810.400 | 119.000 | 18.207.000 | 150.000 | 22.950.000 | 156.000 | 23.868.000 | 92.000 | 14.076.000 | 188.000 | 28.764.000 |
| 37 | De ladrillos comunes, de 0.15m de espesor. | M2 | 164 | 82.842 | 13.586.104 | 55.000 | 9.020.000 | 68.970 | 11.311.080 | 70.000 | 11.480.000 | 80.000 | 13.120.000 | 78.000 | 12.792.000 | 72.000 | 11.808.000 | 76.000 | 12.464.000 |
| 38 | Sardinel de ladrillos cerámicos laminados. | ml | 65 | 69.710 | 4.531.170 | 55.000 | 3.575.000 | 58.080 | 3.775.200 | 48.000 | 3.120.000 | 50.000 | 3.250.000 | 54.000 | 3.510.000 | 85.000 | 5.525.000 | 65.000 | 4.225.000 |
| 39 | Cordón de mampostería de 0.15m para tope de camineros. | ml | 10 | 25.845 | 258.445 | 16.500 | 165.000 | 18.150 | 181.500 | 25.000 | 250.000 | 30.000 | 300.000 | 24.000 | 240.000 | 50.000 | 500.000 | 18.500 | 185.000 |
| | **Dinteles** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 40 | Envarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm. | ml. | 20 | 20.676 | 413.512 | 3.500 | 70.000 | 17.182 | 343.640 | 18.000 | 360.000 | 30.000 | 600.000 | 9.600 | 192.000 | 18.000 | 360.000 | 18.500 | 370.000 |
| | **Cubierta** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 41 | Tejas españolas y tejuelones cerámicos prensados (incluye maderamen). | M2 | 110 | 262.636 | 28.889.960 | 180.000 | 19.800.000 | 266.200 | 29.282.000 | 240.000 | 26.400.000 | 230.000 | 25.300.000 | 264.000 | 29.040.000 | 246.000 | 27.060.000 | 248.000 | 27.280.000 |
| | **Contrapisos y rellenos.** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 42 | Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. | M2 | 60 | 39.954 | 2.397.252 | 25.000 | 1.500.000 | 28.738 | 1.724.280 | 19.500 | 1.170.000 | 35.000 | 2.100.000 | 24.000 | 1.440.000 | 22.000 | 1.320.000 | 32.000 | 1.920.000 |
| 43 | Contrapiso sobre losa de HºAº c/hidrófugo, e= 5cm - pend.1%. | M2 | 52 | 35.204 | 1.830.629 | 35.000 | 1.820.000 | 22.990 | 1.195.480 | 19.500 | 1.014.000 | 35.000 | 1.820.000 | 36.000 | 1.872.000 | 18.000 | 936.000 | 28.000 | 1.456.000 |
| 44 | Relleno sobre losa sanitaria espesor 30cm. | M2 | 6 | 59.512 | 357.073 | 35.000 | 210.000 | 36.300 | 217.800 | 36.000 | 216.000 | 50.000 | 300.000 | 36.000 | 216.000 | 35.000 | 210.000 | 25.000 | 150.000 |
| | **Pisos** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 45 | Baldosas de granito, dimensiones de 0,30 m x 0,30 m, semi pulidas. Pulido final en obra. | M2 | 101 | 140.259 | 14.166.139 | 130.000 | 13.130.000 | 109.505 | 11.060.005 | 128.000 | 12.928.000 | 140.000 | 14.140.000 | 132.000 | 13.332.000 | 140.000 | 14.140.000 | 132.000 | 13.332.000 |
| 46 | Plancha de granito pulido en escalones de escalera. | M2 | 7 | 377.190 | 2.640.330 | 450.000 | 3.150.000 | 321.860 | 2.253.020 | 240.000 | 1.680.000 | 300.000 | 2.100.000 | 408.000 | 2.856.000 | 180.000 | 1.260.000 | 238.000 | 1.666.000 |

Ing. Carlos Alberto Giovine
Coordinador de Licitaciones Públicas
UOC - ANDE

**ANDE**

# PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ANDE Nº 776 /2014

## OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO; AGENCIA REGIONAL MISIONES

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE | | 1 M&M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L. | | 2 ING. HUGO C. GIOVINE G. | | 3 RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl Dario Fieltas | | 4 CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich | | 5 LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges | | 6 CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. | | 7 MLLV CONSTRUCTORA de Mario Llano Van ni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |
| 47 | Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, según marca y muestra, incluye carpeta de asiento en SS.HH. | M2 | 5 | 116.510 | 582.549 | 120.000 | 600.000 | 86.515 | 432.575 | 90.000 | 450.000 | 86.000 | 430.000 | 78.000 | 390.000 | 85.000 | 425.000 | 116.000 | 580.000 |
| 48 | Piso tipo vereda calcárea de 0.15mx0.15m. En caminerors y guardacoches alrededor a la obra. | M2 | 12 | 56.674 | 704.088 | 65.000 | 780.000 | 55.176 | 662.112 | 80.000 | 960.000 | 68.000 | 816.000 | 54.000 | 648.000 | 68.000 | 816.000 | 62.000 | 744.000 |
| | **Zócalos** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | De granito pulido en fábrica, color similar al piso, de h= 10 cm. | ml. | 93 | 67.056 | 6.236.208 | 35.000 | 3.255.000 | 27.588 | 2.565.684 | 53.000 | 4.929.000 | 40.000 | 3.720.000 | 54.000 | 5.022.000 | 42.000 | 3.906.000 | 32.000 | 2.976.000 |
| 50 | De baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, según marca y muestra. | ml. | 13 | 27.102 | 352.323 | 20.000 | 260.000 | 29.040 | 377.520 | 36.000 | 468.000 | 30.000 | 390.000 | 24.000 | 312.000 | 35.000 | 455.000 | 18.500 | 240.500 |
| | **Revoques** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | De paredes interiores incluye pilares de $H^{o}A^{o}$, sin hidrófugo. | M2 | 362 | 22.073 | 7.990.281 | 22.000 | 7.964.000 | 34.485 | 12.483.570 | 23.000 | 8.326.000 | 20.000 | 7.240.000 | 21.600 | 7.819.200 | 28.000 | 10.136.000 | 32.000 | 11.584.000 |
| 52 | De losas incluye vigas, sin hidrófugo. | M2 | 71 | 48.895 | 3.471.545 | 22.000 | 1.562.000 | 36.300 | 2.577.300 | 43.000 | 3.053.000 | 20.000 | 1.420.000 | 42.000 | 2.982.000 | 38.000 | 2.698.000 | 35.000 | 2.485.000 |
| 53 | De Vigas pilares de $H^{o}A^{o}$, y mampostería superior (exteriores) con hidrófugo. | M2 | 54 | 51.689 | 2.791.206 | 35.000 | 1.890.000 | 38.720 | 2.090.880 | 23.000 | 1.242.000 | 23.000 | 1.242.000 | 42.000 | 2.268.000 | 38.000 | 2.052.000 | 37.000 | 1.998.000 |
| | **Revestimientos** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Azulejos en SSHH de 0.20mx0.30m color blanco. | M2 | 29 | 79.629 | 2.309.241 | 65.000 | 1.885.000 | 80.465 | 2.333.485 | 68.000 | 1.972.000 | 80.000 | 2.320.000 | 76.000 | 2.262.000 | 68.000 | 1.972.000 | 76.000 | 2.204.000 |
| 55 | Guardas decorativas y listeles en SS.HH. | ml. | 27 | 58.674 | 1.584.198 | 18.000 | 486.000 | 30.855 | 833.085 | 36.000 | 972.000 | 50.000 | 1.350.000 | 36.000 | 972.000 | 28.000 | 756.000 | 32.000 | 864.000 |
| | **Mamparas** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Mamparas divisorias de ambientes en oficinas, con paneles revestidos de resina melamínica de 1mm presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce | M2 | 22 | 202.565 | 4.456.430 | 200.000 | 4.400.000 | 284.350 | 6.255.700 | 180.000 | 3.960.000 | 400.000 | 8.800.000 | 261.600 | 5.755.200 | 420.000 | 9.240.000 | 450.000 | 9.900.000 |
| | **Carpinterías** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Carpintería de madera (abertura con marco de Yvyrapyta o Curupay, hojas y contramarcos: cedro, cerradura, herrajes, etc.) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Puerta batiente de cedro, rebatible, cavidad fijo en su parte superior | M2 | 2 | 447.040 | 894.080 | 760.000 | 1.520.000 | 1.089.000 | 2.178.000 | 500.000 | 1.000.000 | 750.000 | 1.500.000 | 540.000 | 1.080.000 | 750.000 | 1.500.000 | 650.000 | 1.300.000 |
| 58 | Puertas placas de cedro rebatibles de una hoja | M2 | 11 | 488.950 | 5.378.450 | 320.000 | 3.520.000 | 580.800 | 6.388.800 | 400.000 | 4.400.000 | 400.000 | 4.400.000 | 540.000 | 5.940.000 | 550.000 | 6.050.000 | 550.000 | 6.050.000 |
| 59 | Ventanas vidrieras tipo corrediza. | M2 | 6 | 474.960 | 2.849.880 | 380.000 | 2.280.000 | 363.000 | 2.178.000 | 400.000 | 2.400.000 | 450.000 | 2.700.000 | 600.000 | 3.600.000 | 450.000 | 2.700.000 | 450.000 | 2.700.000 |
| | Carpintería metálica (aberturas con marcos, premarcos, contramarcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocación) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Ventanas tipo balancín | M2 | 4 | 209.550 | 838.200 | 290.000 | 1.160.000 | 181.500 | 726.000 | 800.000 | 3.200.000 | 280.000 | 1.120.000 | 300.000 | 1.200.000 | 280.000 | 1.120.000 | 315.000 | 1.260.000 |
| 61 | Barandas metálicas con pasamanos metálicos. | M2 | 5 | 319.215 | 1.596.075 | 250.000 | 1.250.000 | 181.500 | 907.500 | 800.000 | 4.000.000 | 220.000 | 1.100.000 | 336.000 | 1.680.000 | 280.000 | 1.400.000 | 375.000 | 1.875.000 |
| 62 | Soportes metálicos con pasamanos metálicos, adosados a la pared. | ml. | 9 | 149.479 | 1.345.311 | 180.000 | 1.620.000 | 36.300 | 326.700 | 300.000 | 2.700.000 | 130.000 | 1.170.000 | 168.000 | 1.512.000 | 280.000 | 2.520.000 | 210.000 | 1.890.000 |
| 63 | Rejas en Puerta vidriada de acceso y Ventana corrediza externa (Planta baja). | M2 | 3 | 378.587 | 1.135.761 | 250.000 | 750.000 | 217.800 | 653.400 | 250.000 | 750.000 | 280.000 | 840.000 | 540.000 | 1.620.000 | 260.000 | 840.000 | 220.000 | 660.000 |
| | **Pinturas** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Enduido interior. | M2 | 334 | 11.595 | 3.872.763 | 7.000 | 2.338.000 | 6.897 | 2.303.598 | 17.000 | 5.678.000 | 10.000 | 3.340.000 | 10.800 | 3.607.200 | 14.000 | 4.676.000 | 12.500 | 4.175.000 |
| | **Pintura al látex** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Latex interior en paredes revocadas nuevas y existentes en el sector reclamos (incluye pilares de $H^{o}A^{o}$). | M2 | 370 | 12.272 | 4.910.455 | 11.000 | 4.070.000 | 12.705 | 4.700.850 | 12.000 | 4.440.000 | 15.000 | 5.550.000 | 12.000 | 4.440.000 | 17.000 | 6.290.000 | 18.500 | 6.845.000 |
| 66 | Latex interior de cielorraso (losas de $H^{o}A^{o}$ revocadas y vigas). | M2 | 71 | 13.272 | 942.277 | 11.000 | 781.000 | 13.310 | 945.010 | 12.000 | 852.000 | 15.000 | 1.065.000 | 12.000 | 852.000 | 17.000 | 1.207.000 | 18.500 | 1.313.500 |
| 67 | Latex exterior de estructuras de $H^{o}A^{o}$ (losas, pilares y vigas). | M2 | 54 | 15.227 | 822.274 | 11.000 | 594.000 | 14.520 | 784.080 | 12.000 | 648.000 | 17.000 | 918.000 | 12.000 | 648.000 | 17.000 | 918.000 | 20.000 | 1.080.000 |
| | **Pintura acrílica para ladrillo visto** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Paredes de ladrillos cerámicos laminados a la vista, nuevas y existentes en el sector reclamos | M2 | 193 | 17.463 | 3.370.263 | 13.000 | 2.509.000 | 10.285 | 1.985.005 | 14.000 | 2.895.000 | 15.000 | 2.702.000 | 9.600 | 1.852.800 | 17.000 | 3.281.000 | 22.000 | 4.246.000 |
| | **Pintura sintética sobre superficies de madera** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | De abertura de madera con esmalte sintético brillante, nuevas y existentes en el sector reclamos. | M2 | 42 | 26.543 | 1.114.806 | 16.000 | 672.000 | 11.495 | 482.790 | 16.000 | 672.000 | 25.000 | 1.050.000 | 14.400 | 604.800 | 25.000 | 1.050.000 | 18.000 | 756.000 |
| | **Pintura sintética: superficies metálicas, incluye antióxido** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | De ventana balancín. | M2 | 8 | 31.433 | 251.460 | 10.000 | 80.000 | 13.915 | 111.320 | 16.000 | 128.000 | 25.000 | 200.000 | 18.000 | 144.000 | 25.000 | 200.000 | 18.000 | 144.000 |
| 71 | De Barandas metálicas con pasamanos metálicos. | M2 | 10 | 31.433 | 314.325 | 10.000 | 100.000 | 13.915 | 139.150 | 16.000 | 160.000 | 25.000 | 250.000 | 18.000 | 180.000 | 25.000 | 250.000 | 18.000 | 180.000 |
| 72 | De Soportes metálicos con pasamanos metálicos, adosados a la pared. | ml. | 9 | 17.463 | 157.163 | 5.000 | 45.000 | 8.470 | 76.230 | 16.000 | 144.000 | 25.000 | 225.000 | 18.000 | 162.000 | 25.000 | 225.000 | 12.000 | 108.000 |
| 73 | De Rejas en Puerta vidriada y Ventanas corredizas PB. | M2 | 6 | 31.433 | 188.595 | 12.000 | 72.000 | 14.520 | 87.120 | 16.000 | 96.000 | 25.000 | 150.000 | 18.000 | 108.000 | 25.000 | 150.000 | 18.000 | 108.000 |
| 74 | De canaletas y caños de bajada pluvial | ml. | 40 | 19.977 | 799.084 | 8.000 | 320.000 | 9.660 | 387.200 | 10.000 | 400.000 | 15.000 | 600.000 | 18.000 | 720.000 | 25.000 | 1.000.000 | 15.000 | 600.000 |
| | **Pintura de techo: al barniz sintético brillante** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Telejelones cerámicos y Maderamen. | M2 | 110 | 16.624 | 1.828.673 | 14.000 | 1.540.000 | 13.310 | 1.464.100 | 16.000 | 1.760.000 | 22.000 | 2.420.000 | 14.400 | 1.584.000 | 25.000 | 2.750.000 | 18.000 | 1.980.000 |
| | **Vidrios y espejos** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Vidrios de 4mm en ventanas corredizas de madera. | M2 | 7 | 167.640 | 1.173.480 | 78.000 | 546.000 | 181.500 | 1.270.500 | 110.000 | 1.610.000 | 230.000 | 1.680.000 | 240.000 | 1.680.000 | 140.000 | 980.000 | 155.000 | 1.085.000 |
| 77 | Vidrios de 3mm en ventanas metálicas tipo balancín. | M2 | 4 | 132.715 | 530.860 | 72.000 | 288.000 | 157.300 | 629.200 | 110.000 | 600.000 | 150.000 | 440.000 | 144.000 | 576.000 | 130.000 | 520.000 | 112.000 | 448.000 |
| 78 | Espejos de 4mm de 0.40 x 0.60 con marcos de aluminio. | UNI | 2 | 257.048 | 514.096 | 55.000 | 110.000 | 121.000 | 242.000 | 150.000 | 300.000 | 200.000 | 400.000 | 180.000 | 360.000 | 450.000 | 900.000 | 150.000 | 300.000 |
| | **Instalación sanitaria** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Inodoros c/cisterna baja-color blanco, incluye conexiones flex. | UNI | 2 | 706.882 | 1.413.764 | 310.000 | 620.000 | 459.800 | 919.600 | 300.000 | 600.000 | 650.000 | 1.300.000 | 540.000 | 1.080.000 | 650.000 | 1.300.000 | 255.000 | 510.000 |
| 80 | Lavatorios con pedestal, incluye conexiones flexibles. | UNI | 2 | 447.459 | 894.918 | 195.000 | 390.000 | 399.300 | 798.600 | 300.000 | 600.000 | 380.000 | 760.000 | 420.000 | 840.000 | 550.000 | 1.100.000 | 172.000 | 344.000 |
| 81 | Mingitorios color blanco, incluye conexiones flexibles | UNI | 1 | 326.898 | 326.898 | 250.000 | 250.000 | 326.700 | 326.700 | 400.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 360.000 | 360.000 | 380.000 | 380.000 | 255.000 | 255.000 |
| | **Provisión y colocación de Accesorios** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Media Jabonera de losa | UNI | 2 | 41.910 | 83.820 | 25.000 | 50.000 | 34.485 | 68.970 | 53.000 | 106.000 | 100.000 | 200.000 | 60.000 | 120.000 | 80.000 | 160.000 | 45.000 | 90.000 |
| 83 | Portarrollos de losa con eje plástico | UNI | 2 | 58.674 | 117.348 | 30.000 | 60.000 | 40.535 | 81.070 | 53.000 | 106.000 | 100.000 | 200.000 | 60.000 | 120.000 | 80.000 | 160.000 | 45.000 | 90.000 |
| 84 | Toalleros de losa con barra plástica | UNI | 2 | 44.704 | 89.408 | 25.000 | 50.000 | 52.030 | 104.060 | 53.000 | 106.000 | 100.000 | 200.000 | 60.000 | 120.000 | 80.000 | 160.000 | 45.000 | 90.000 |
| 85 | Tapas de asiento p/ inodoros, de plástico color a elegir en obra.. | UNI | 2 | 90.805 | 181.610 | 26.000 | 52.000 | 39.930 | 79.860 | 80.000 | 160.000 | 100.000 | 200.000 | 60.000 | 120.000 | 140.000 | 280.000 | 85.000 | 170.000 |
| | **Provisión y colocación de Griferías** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Para lavatorios | UNI | 2 | 251.460 | 502.920 | 40.000 | 80.000 | 103.455 | 206.910 | 120.000 | 240.000 | 150.000 | 300.000 | 216.000 | 432.000 | 95.000 | 190.000 | 210.000 | 420.000 |
| 87 | Para mingitorios. | UNI | 1 | 251.460 | 251.460 | 40.000 | 40.000 | 242.000 | 242.000 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 216.000 | 216.000 | 85.000 | 85.000 | 175.000 | 175.000 |
| 88 | Canilla para patio con pico tipo manguera de 1/2". | UNI | 1 | 114.554 | 114.554 | 15.000 | 15.000 | 66.550 | 66.550 | 70.000 | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 70.000 | 70.000 | 155.000 | 155.000 |
| | **Desague cloacal** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Provisión y colocación de caño de PVC de 110mm, reforzado, incluye accesorios, entre registro y cámara séptica. | ml. | 13 | 40.094 | 521.221 | 35.000 | 455.000 | 34.485 | 448.305 | 38.000 | 494.000 | 60.000 | 780.000 | 30.000 | 390.000 | 32.000 | 416.000 | 22.000 | 286.000 |

Dra. Dominga Ortiz Dorival
Directora de Contrataciones Públicas
UOC - ANDE

**ANDE**

# PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ANDE Nº 776 /2014

## OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO: AGENCIA REGIONAL MISIONES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE | | 1 MEM INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. | | 2 ING. HUGO C. GIOVINE G. | | 3 RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl Darío Fieltas | | 4 CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich | | 5 LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges | | 6 CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. | | 7 MILLY CONSTRUCTORA de Mario Llano Vanni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |
| 90 | Desagüe de SSHH (Damas) P.A., hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilación, etc). y accesorios (rejillas, codos, etc).. | UNI | 1 | 349.250 | 349.250 | 400.000 | 400.000 | 302.500 | 302.500 | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 360.000 | 360.000 | 350.000 | 350.000 | 850.000 | 850.000 |
| 91 | Desagüe de SSHH (Caballeros) P.B., hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilación, etc). y accesorios (rejillas, codos, etc).. | UNI | 1 | 391.160 | 391.160 | 400.000 | 400.000 | 350.900 | 350.900 | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 360.000 | 360.000 | 350.000 | 350.000 | 850.000 | 850.000 |
| 92 | Provisión y colocación de caño de PVC de 50mm, para ventilación. | ml | 8 | 25.146 | 201.168 | 18.000 | 144.000 | 21.780 | 174.240 | 35.000 | 280.000 | 50.000 | 400.000 | 27.600 | 220.800 | 28.000 | 224.000 | 17.000 | 136.000 |
| 93 | Cámaras de inspección (profundidad y paredes variables, según pendiente). | UNI | 3 | 307.340 | 922.020 | 230.000 | 690.000 | 266.200 | 798.600 | 240.000 | 720.000 | 300.000 | 900.000 | 240.000 | 720.000 | 400.000 | 1.200.000 | 250.000 | 750.000 |
| 94 | Conexión de Registro a Cámara séptica axial. (Adecuación) | UNI | 1 | 139.700 | 139.700 | 350.000 | 350.000 | 435.600 | 435.600 | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 144.000 | 144.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | **Instalación de agua corriente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Cañería PVC ø 3/4" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica - Conexión a la red existente. | ml. | 15 | 15.786 | 236.790 | 28.000 | 420.000 | 25.410 | 381.150 | 20.000 | 300.000 | 40.000 | 600.000 | 14.400 | 216.000 | 22.000 | 330.000 | 17.500 | 262.500 |
| 96 | Cañería PVC ø 1/2" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica. | ml. | 3 | 12.852 | 38.557 | 26.000 | 78.000 | 22.990 | 68.970 | 22.000 | 66.000 | 40.000 | 120.000 | 14.400 | 43.200 | 20.000 | 60.000 | 13.500 | 40.500 |
| 97 | Instalación de agua fría en SSHH (Damas) en P.A. - Incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso. | UNI | 1 | 433.070 | 433.070 | 271.000 | 271.000 | 290.400 | 290.400 | 700.000 | 700.000 | 500.000 | 500.000 | 360.000 | 360.000 | 725.000 | 725.000 | 750.000 | 750.000 |
| 98 | Instalación de agua fría en SSHH (Caballeros) en P.B.. incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso. | UNI | 1 | 586.740 | 586.740 | 345.000 | 345.000 | 363.000 | 363.000 | 700.000 | 700.000 | 500.000 | 500.000 | 420.000 | 420.000 | 725.000 | 725.000 | 750.000 | 750.000 |
| 99 | Instalación de agua para canillas de patio (incluye caño de subida, accesorios, llave de paso y canillas). | UNI | 1 | 117.627 | 117.627 | 145.000 | 145.000 | 217.800 | 217.800 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 120.000 | 120.000 | 650.000 | 650.000 | 210.000 | 210.000 |
| | **Desagüe pluvial** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Caños de PVC rígido Ø 100 mm. Incluye accesorios. | ml | 15 | 40.094 | 601.409 | 35.000 | 525.000 | 34.485 | 517.275 | 38.000 | 570.000 | 60.000 | 900.000 | 30.000 | 450.000 | 32.000 | 480.000 | 22.000 | 330.000 |
| 101 | Canaletas y caños de bajada pluvial de chapa nº 24 de 0.15mx0.20m. | ml. | 40 | 90.805 | 3.632.200 | 110.000 | 4.400.000 | 84.700 | 3.388.000 | 75.000 | 3.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 90.000 | 3.600.000 | 75.000 | 3.000.000 | 113.000 | 4.520.000 |
| 102 | Registros pluviales con rejillas de piso de 0.40mx0.40m. | UNI | 3 | 307.340 | 922.020 | 210.000 | 630.000 | 108.900 | 326.700 | 240.000 | 720.000 | 300.000 | 900.000 | 240.000 | 720.000 | 400.000 | 1.200.000 | 180.000 | 540.000 |
| | **Instalación eléctrica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Alimentación subterránea y embutida del T.G. existente al T.S. proyectado y Cálculo/diseño final de la Inst. Eléctrica ( ver planos) | ml | 20 | 48.895 | 977.900 | 43.000 | 860.000 | 57.475 | 1.149.500 | 85.000 | 1.700.000 | 150.000 | 3.000.000 | 96.000 | 1.920.000 | 25.000 | 500.000 | 36.000 | 720.000 |
| 104 | Provisión e Inst. de una jabalina para Tierra c/conexión al T.S. P.B. (Incluye soldadura y cable de cobre desnudo: 50mm2) | UNI | 1 | 90.805 | 90.805 | 190.000 | 190.000 | 847.000 | 847.000 | 170.000 | 170.000 | 500.000 | 500.000 | 144.000 | 144.000 | 75.000 | 75.000 | 150.000 | 150.000 |
| 105 | Provisión e instalación de bocas de luces (cielos, cables , llaves, etc.). | UNI | 19 | 95.974 | 1.823.504 | 78.000 | 1.482.000 | 91.960 | 1.747.240 | 96.000 | 1.824.000 | 80.000 | 1.520.000 | 72.000 | 1.368.000 | 75.000 | 1.425.000 | 155.000 | 2.945.000 |
| 106 | Provisión e instalación de tomacorrientes simples. | UNI | 27 | 95.974 | 2.591.298 | 72.000 | 1.944.000 | 91.960 | 2.482.920 | 96.000 | 2.646.000 | 80.000 | 2.160.000 | 72.000 | 1.944.000 | 75.000 | 2.025.000 | 155.000 | 4.185.000 |
| 107 | Provisión e instalación de tomacorrientes con puesta a tierra para computadora. | UNI | 12 | 167.640 | 2.011.680 | 140.000 | 1.680.000 | 139.150 | 1.669.800 | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 | 120.000 | 1.440.000 | 125.000 | 1.500.000 | 175.000 | 2.100.000 |
| 108 | Provisión e instalación Equipo fluorescente de adosar, con rejillas, 3x40w, con compensación de reactivos. | UNI | 13 | 251.460 | 3.268.980 | 280.000 | 3.640.000 | 205.700 | 2.674.100 | 280.000 | 3.380.000 | 300.000 | 3.900.000 | 198.000 | 2.574.000 | 180.000 | 2.340.000 | 196.000 | 2.548.000 |
| 109 | Provisión e instalación Equipo fluorescente de adosar, con rejillas, 2x40w, con compensación de reactivos. | UNI | 4 | 195.580 | 782.320 | 240.000 | 960.000 | 151.250 | 605.000 | 160.000 | 640.000 | 260.000 | 1.040.000 | 144.000 | 576.000 | 135.000 | 540.000 | 136.000 | 544.000 |
| 110 | Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 1x40 Watts (exterior) con visera y adosados a la pared. | UNI | 2 | 153.670 | 307.340 | 70.000 | 140.000 | 96.800 | 193.600 | 140.000 | 280.000 | 150.000 | 300.000 | 144.000 | 288.000 | 95.000 | 190.000 | 96.000 | 192.000 |
| 111 | Provisión e instalación de iluminación de emergencia: artefactos fluorescentes 1 x 20 Watts. | UNI | 8 | 342.265 | 2.738.120 | 63.000 | 504.000 | 217.800 | 1.742.400 | 200.000 | 1.600.000 | 200.000 | 1.600.000 | 336.000 | 2.688.000 | 150.000 | 1.200.000 | 256.000 | 2.048.000 |
| 112 | Provisión e instalación de bajas cargas rectangulares plásticas | UNI | 5 | 12.852 | 64.262 | 2.000 | 10.000 | 12.100 | 60.500 | 15.000 | 75.000 | 20.000 | 100.000 | 12.000 | 60.000 | 12.000 | 60.000 | 15.000 | 75.000 |
| 113 | Provisión e instalación de cañerías de 3/4" de reserva | ml | 10 | 2.794 | 27.940 | 3.600 | 36.000 | 6.050 | 60.500 | 12.000 | 120.000 | 40.000 | 400.000 | 14.400 | 144.000 | 18.000 | 180.000 | 15.000 | 150.000 |
| | **Instalación de señales débiles (telefonía e informática)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Ampliación instalación Telefónica e Informática desde la sala Técnica actual (Existente) al Sector 1 proyectado. | UNI | 1 | 1.327.150 | 1.327.150 | 185.000 | 185.000 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 800.000 | 800.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 |
| 115 | Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con canfenas, cableados, etc... | UNI | 6 | 167.640 | 1.005.840 | 109.000 | 654.000 | 242.000 | 1.452.000 | 140.000 | 840.000 | 80.000 | 480.000 | 216.000 | 1.296.000 | 125.000 | 750.000 | 155.000 | 930.000 |
| 116 | Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado) | UNI | 12 | 167.640 | 2.011.680 | 189.000 | 2.268.000 | 242.000 | 2.904.000 | 140.000 | 1.680.000 | 120.000 | 1.440.000 | 216.000 | 2.592.000 | 185.000 | 2.220.000 | 205.000 | 2.460.000 |
| | **Sistema de prevención de incendios** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Disyuntor Diferencial. | UNI | 1 | 488.950 | 488.950 | 695.000 | 695.000 | 423.500 | 423.500 | 450.000 | 450.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 480.000 | 480.000 | 320.000 | 320.000 | 750.000 | 750.000 |
| 118 | Carteles señalizadores de salida de emergencia | UNI | 2 | 97.790 | 195.580 | 255.000 | 510.000 | 145.200 | 290.400 | 60.000 | 120.000 | 180.000 | 360.000 | 144.000 | 288.000 | 350.000 | 700.000 | 75.000 | 150.000 |
| | **Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A°A° tipo Split | UNI | 6 | 419.100 | 2.514.600 | 290.000 | 1.740.000 | 423.500 | 2.541.000 | 400.000 | 2.400.000 | 300.000 | 1.800.000 | 420.000 | 2.520.000 | 420.000 | 2.520.000 | 150.000 | 900.000 |
| 120 | Provisión e instalación de cañerías de conexión (evaporador – condensador) y drenaje para aparatos de A°A° tipo Split. | UNI | 6 | 488.950 | 2.933.700 | 630.000 | 3.780.000 | 605.000 | 3.630.000 | 15.000 | 90.000 | 30.000 | 180.000 | 144.000 | 864.000 | 280.000 | 1.680.000 | 450.000 | 2.700.000 |
| | **Varios** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Rampa de acceso para minusválidos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Cimiento de Hº de cascotes (costados de la rampa). | M3 | 2 | 149.060 | 298.120 | 200.000 | 400.000 | 290.400 | 580.800 | 240.000 | 480.000 | 800.000 | 1.600.000 | 120.000 | 240.000 | 250.000 | 500.000 | 350.000 | 700.000 |
| 122 | Mampostería armada de ladrillos comunes de 0.30 (costados) | M2 | 5 | 149.060 | 745.300 | 110.000 | 550.000 | 135.520 | 677.600 | 140.000 | 700.000 | 140.000 | 700.000 | 144.000 | 720.000 | 145.000 | 725.000 | 172.000 | 860.000 |
| 123 | Contrapiso de cascotes e= 10 cm. | M2 | 6 | 39.564 | 239.725 | 30.000 | 180.000 | 28.736 | 172.428 | 18.000 | 108.000 | 35.000 | 210.000 | 36.000 | 216.000 | 22.000 | 132.000 | 32.000 | 192.000 |
| 124 | Piso Alisado de cemento, con terminación antideslizante. | M2 | 6 | 62.865 | 377.190 | 32.000 | 192.000 | 42.350 | 254.100 | 70.000 | 420.000 | 50.000 | 300.000 | 54.000 | 324.000 | 80.000 | 480.000 | 38.500 | 231.000 |
| 125 | Barranda metálica – costados de Rampa (incluye pintura sintética ) | ml | 12 | 132.715 | 1.592.580 | 238.000 | 2.856.000 | 217.800 | 2.613.600 | 180.000 | 2.160.000 | 180.000 | 2.160.000 | 160.000 | 1.920.000 | 320.000 | 3.840.000 | 315.000 | 3.780.000 |
| | | | | Sub Total 2 | 270.470.655 | | 219.269.000 | | 244.757.869 | | 258.393.000 | | 260.060.000 | | 268.972.800 | | 274.056.000 | | 344.369.000 |
| | **AMPLIACION DE EDIFICIO - SECTOR 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Demolición y Retiro** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Demolición de hormigón de 0.15 en baño para colocación de balancín. | M2 | 1 | 16.764 | 16.764 | 12.000 | 12.000 | 18.150 | 18.150 | 15.000 | 15.000 | 200.000 | 200.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 |
| 127 | Retiro de Cenefa efectuada por la Ampliación. | M2 | 8 | 6.426 | 51.410 | 27.000 | 216.000 | 36.300 | 290.400 | 15.000 | 120.000 | 20.000 | 160.000 | 4.800 | 38.400 | 20.000 | 160.000 | 12.000 | 96.000 |
| 128 | Retiro de balancín - ventana de baño (a recolocar) | UNI | 1 | 27.940 | 27.940 | 20.000 | 20.000 | 36.300 | 36.300 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 24.000 | 24.000 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 |
| | **Reparación y Repostéin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | Reparación de revoques interiores - Baño. | M2 | 1 | 22.073 | 22.073 | 18.000 | 18.000 | 48.400 | 48.400 | 21.000 | 21.000 | 25.000 | 25.000 | 21.600 | 21.600 | 28.000 | 28.000 | 32.000 | 32.000 |
| 130 | Reposición de azulejos en baño existente. | M2 | 1 | 79.629 | 79.629 | 50.000 | 50.000 | 84.700 | 84.700 | 73.000 | 73.000 | 90.000 | 90.000 | 78.000 | 78.000 | 75.000 | 75.000 | 76.000 | 76.000 |
| 131 | Registro existente a reparar y colocar tapa metálica con piso (en oficina proyectada). | UNI | 1 | 360.426 | 360.426 | 120.000 | 120.000 | 108.900 | 108.900 | 240.000 | 240.000 | 200.000 | 200.000 | 240.000 | 240.000 | 400.000 | 400.000 | 250.000 | 250.000 |
| | **Construcción y colocación** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | Colocación de ventana rasejadada en Baño. | UNI | 1 | 69.850 | 69.850 | 30.000 | 30.000 | 36.300 | 36.300 | 80.000 | 80.000 | 150.000 | 150.000 | 48.000 | 48.000 | 45.000 | 45.000 | 25.000 | 25.000 |
| 133 | Colocación de varillas de anclaje (L) entre paredes existentes y paredes a construir. | UNI | 1 | 69.850 | 69.850 | 25.000 | 25.000 | 60.500 | 60.500 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 48.000 | 48.000 | 100.000 | 100.000 | 30.000 | 30.000 |
| 134 | Construcción y colocación de lapa de HºAº sobre canal existente (0.60m de ancho aprox.) | ml | 4 | 160.655 | 642.620 | 72.000 | 288.000 | 96.800 | 387.200 | 60.000 | 240.000 | 240.000 | 960.000 | 216.000 | 864.000 | 100.000 | 400.000 | 121.000 | 484.000 |

Presidente Comisión Evaluadora
OOC - ANDE

HOJA 3 / 7

**ANDE**

# PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ANDE Nº 776 /2014

## OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO: AGENCIA REGIONAL MISIONES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE | | 1 M&M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L. | | 2 ING. HUGO C. GIOVINE G. | | 3 RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl Dario Fieltas | | 4 CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich . | | 5 LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges | | 6 CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. | | 7 MLLV CONSTRUCTORA de Mario Llano Vanni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |
| 135 | Construcción de mampostería en vano de ventana tasiladada. | M2 | 1 | 82.842 | 82.842 | 55.000 | 55.000 | 84.700 | 84.700 | 73.000 | 73.000 | 30.000 | 30.000 | 78.000 | 78.000 | 95.000 | 95.000 | 76.000 | 76.000 |
| | **Estructura de HºAº** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 136 | Excavación para fundaciones | M3 | 9 | 33.526 | 301.752 | 30.000 | 270.000 | 30.250 | 272.250 | 35.000 | 315.000 | 30.000 | 270.000 | 36.000 | 324.000 | 32.000 | 288.000 | 25.000 | 225.000 |
| 137 | Relleno y compactación para fundaciones. | M3 | 6 | 30.734 | 184.404 | 20.000 | 120.000 | 18.150 | 108.900 | 45.000 | 270.000 | 30.000 | 180.000 | 36.000 | 216.000 | 35.000 | 210.000 | 26.000 | 156.000 |
| 138 | Zapata de HºAº base de pilar metálico. | M3 | 1 | 1.676.400 | 1.676.400 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.471.360 | 1.471.360 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 139 | Zapata cruda de HºAº | M3 | 4 | 1.732.280 | 6.929.120 | 1.500.000 | 6.000.000 | 1.471.360 | 5.885.440 | 1.700.000 | 6.800.000 | 1.300.000 | 5.200.000 | 1.920.000 | 7.680.000 | 1.950.000 | 7.800.000 | 1.450.000 | 5.800.000 |
| | **Alisaciones** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 140 | Asfáltico Horizontal en muros de elevación. | M2 | 6 | 16.066 | 96.393 | 18.000 | 108.000 | 41.382 | 248.292 | 14.000 | 84.000 | 25.000 | 150.000 | 14.400 | 86.400 | 55.000 | 330.000 | 28.500 | 171.000 |
| | **Mampostería** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | De nivelación | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 141 | De ladrillo común de 0.30m. | M2 | 5 | 154.508 | 772.541 | 110.000 | 550.000 | 124.025 | 620.125 | 140.000 | 700.000 | 130.000 | 650.000 | 144.000 | 720.000 | 130.000 | 650.000 | 135.000 | 675.000 |
| | **De elevación** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 142 | De ladrillos cerámicos laminados una cara vista, de 0.15 m. | M2 | 52 | 139.421 | 7.249.871 | 120.000 | 6.240.000 | 96.800 | 5.033.600 | 119.000 | 6.188.000 | 150.000 | 7.800.000 | 132.000 | 6.864.000 | 92.000 | 4.784.000 | 188.000 | 9.776.000 |
| 143 | De ladrillos comunes, de 0.15 m. | M2 | 14 | 82.842 | 1.159.788 | 65.000 | 910.000 | 68.970 | 965.580 | 70.000 | 980.000 | 80.000 | 1.120.000 | 78.000 | 1.092.000 | 72.000 | 1.008.000 | 76.000 | 1.064.000 |
| 144 | Sardinel de ladrillos cerámicos laminados. | ml | 15 | 69.710 | 1.045.650 | 55.000 | 825.000 | 58.080 | 871.200 | 48.000 | 720.000 | 50.000 | 750.000 | 78.000 | 1.170.000 | 85.000 | 1.275.000 | 65.000 | 975.000 |
| 145 | Cordón de mampostería de 0.15m para tope de camiones. | ml | 15 | 25.843 | 387.668 | 16.500 | 247.500 | 18.150 | 272.250 | 25.000 | 375.000 | 30.000 | 450.000 | 14.400 | 216.000 | 50.000 | 750.000 | 18.500 | 277.500 |
| | **Dinteles** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 146 | Envanillado sobre aberturas, con doble vanilla Ø 8mm. | ml. | 13 | 20.676 | 268.783 | 4.000 | 52.000 | 17.182 | 223.366 | 18.000 | 234.000 | 30.000 | 390.000 | 24.000 | 312.000 | 18.000 | 234.000 | 18.500 | 240.500 |
| | **Cubierta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 147 | Techo de chapa galvanizada N°.26, con estructura metálica incluida, tratamiento contra la corrosión, colocado, incluyendo todos los materiales de fijación y estructura de soporte y pintura anticorrosiva interior y exterior. | M2 | 40 | 187.198 | 7.487.920 | 210.000 | 8.400.000 | 160.930 | 6.437.200 | 180.000 | 7.200.000 | 200.000 | 8.000.000 | 192.000 | 7.680.000 | 220.000 | 8.800.000 | 187.000 | 7.480.000 |
| 148 | Cañerías de ventilación de madera, estacionamiento vehicular existente | M2 | 15 | 90.805 | 1.362.075 | 177.000 | 2.655.000 | 181.500 | 2.722.500 | 160.000 | 2.400.000 | 140.000 | 2.100.000 | 96.000 | 1.440.000 | 220.000 | 3.300.000 | 387.000 | 5.805.000 |
| 149 | Cielorraso de madera machihembrada | M2 | 30 | 202.565 | 6.076.950 | 120.000 | 3.600.000 | 169.400 | 5.082.000 | 130.000 | 3.900.000 | 140.000 | 4.200.000 | 192.000 | 5.760.000 | 150.000 | 4.500.000 | 113.000 | 3.390.000 |
| | **Contrapiso** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 150 | Sobre terreno natural con espesor de 10 cm. | M2 | 55 | 40.094 | 2.205.165 | 30.000 | 1.650.000 | 28.738 | 1.580.590 | 18.000 | 990.000 | 35.000 | 1.925.000 | 24.000 | 1.320.000 | 20.000 | 1.100.000 | 32.000 | 1.760.000 |
| | **Pisos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 151 | Baldosas cerámicas P.E.I. + o 5, según marca y muestra, incluye carpeta de asiento en seco y pulido varillado cerámica de 0.7mx0.7m, ángulos y guardacantos alrededor de la | M2 | 28 | 116.510 | 3.262.274 | 120.000 | 3.360.000 | 86.515 | 2.422.420 | 86.000 | 2.408.000 | 90.000 | 2.520.000 | 78.000 | 2.184.000 | 85.000 | 2.380.000 | 116.000 | 3.248.000 |
| 152 | Zócalo | M2 | 27 | 68.674 | 1.854.198 | 65.000 | 1.755.000 | 55.176 | 1.489.752 | 70.000 | 1.890.000 | 80.000 | 2.160.000 | 54.000 | 1.458.000 | 68.000 | 1.836.000 | 62.000 | 1.674.000 |
| | **Revoque** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 153 | De baldosas cerámicas P.E.I. + o 5, según marca y muestra. | ml. | 24 | 27.102 | 650.443 | 20.000 | 480.000 | 29.040 | 696.960 | 36.000 | 864.000 | 30.000 | 720.000 | 24.000 | 576.000 | 35.000 | 840.000 | 18.500 | 444.000 |
| | **Revoque** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 154 | De paredes interiores sin hidrófugo. | M2 | 88 | 13.272 | 1.167.892 | 22.000 | 1.936.000 | 34.485 | 3.034.680 | 21.000 | 1.848.000 | 20.000 | 1.760.000 | 14.400 | 1.267.200 | 28.000 | 2.464.000 | 32.000 | 2.816.000 |
| | **Revestimientos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 155 | Azulejos en SSHH de 0.20mx0.30m color blanco. | M2 | 15 | 79.629 | 1.194.435 | 50.000 | 750.000 | 80.465 | 1.206.975 | 68.000 | 1.020.000 | 80.000 | 1.200.000 | 78.000 | 1.170.000 | 68.000 | 1.020.000 | 76.000 | 1.140.000 |
| 156 | Guardas decorativas y filetes en SS.HH. | ml. | 14 | 58.674 | 821.436 | 18.000 | 252.000 | 30.855 | 431.970 | 36.000 | 504.000 | 50.000 | 700.000 | 42.000 | 588.000 | 28.000 | 392.000 | 32.000 | 448.000 |
| | **Mamparas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 157 | Mamparas divisorias de ambientes en oficinas, con paneles revestidos de resina melamínica de bajo presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce, vidriadas, de altura variable, con puerta de 0.80m, incluye cerraduras, herrajes, etc. (en depósito existente). | M2 | 17 | 202.565 | 3.443.605 | 200.000 | 3.400.000 | 284.350 | 4.833.950 | 180.000 | 3.060.000 | 400.000 | 6.800.000 | 261.600 | 4.447.200 | 420.000 | 7.140.000 | 450.000 | 7.650.000 |
| | **Carpinterías** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | Carpintería de madera (aberturas con marcos de Ybyrapyta o Curupay, hojas y contramarcos: cedro, cerraduras, herrajes, etc.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 158 | Puerta tablero de cedro, rebatible, cividro fijo en su parte superior | M2 | 2 | 447.040 | 894.080 | 760.000 | 1.520.000 | 1.089.000 | 2.178.000 | 500.000 | 1.000.000 | 750.000 | 1.500.000 | 540.000 | 1.080.000 | 750.000 | 1.500.000 | 650.000 | 1.300.000 |
| 159 | Puertas placas de cedro rebatibles de una hoja | M2 | 2 | 488.950 | 977.900 | 320.000 | 640.000 | 580.800 | 1.161.600 | 400.000 | 800.000 | 400.000 | 800.000 | 540.000 | 1.080.000 | 550.000 | 1.100.000 | 550.000 | 1.100.000 |
| 160 | Ventanas vidrieras tipo corredizas. | M2 | 2 | 474.980 | 949.960 | 380.000 | 760.000 | 363.000 | 726.000 | 400.000 | 800.000 | 450.000 | 900.000 | 540.000 | 1.080.000 | 450.000 | 900.000 | 450.000 | 900.000 |
| | Carpintería metálica (aberturas con marcos, premarcos, contramarcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocación) | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 161 | Ventana tipo balancín | M2 | 1 | 209.550 | 209.550 | 290.000 | 290.000 | 181.500 | 181.500 | 220.000 | 220.000 | 280.000 | 280.000 | 216.000 | 216.000 | 280.000 | 280.000 | 315.000 | 315.000 |
| | **Pinturas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 162 | Enduido Interior. | M2 | 73 | 11.595 | 846.442 | 7.000 | 511.000 | 6.897 | 503.481 | 17.000 | 1.241.000 | 10.000 | 730.000 | 10.800 | 788.400 | 14.000 | 1.022.000 | 12.500 | 912.500 |
| | **Pintura al látex** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 163 | Latex interior en paredes revocadas nuevas y existentes, (Deposito y oficinas) | M2 | 280 | 13.272 | 3.716.020 | 12.000 | 3.360.000 | 12.705 | 3.557.400 | 12.000 | 3.360.000 | 15.000 | 4.200.000 | 10.800 | 3.024.000 | 17.000 | 4.760.000 | 18.500 | 5.180.000 |
| 164 | Latex interior color blanco cielorraso de madera machihembrada (nuevos y existentes) en el sector . | M2 | 93 | 26.543 | 2.468.499 | 12.000 | 1.116.000 | 12.705 | 1.181.565 | 12.000 | 1.116.000 | 16.000 | 1.488.000 | 14.400 | 1.339.200 | 17.000 | 1.581.000 | 18.000 | 1.674.000 |
| | **Esmalte** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 165 | Paredes de ladrillo cerámico laminado | M2 | 52 | 17.463 | 908.050 | 12.000 | 624.000 | 10.285 | 534.820 | 14.000 | 728.000 | 16.000 | 832.000 | 12.000 | 624.000 | 17.000 | 884.000 | 22.000 | 1.144.000 |
| | **Pintura sintética sobre superficies de madera** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 166 | De aberturas de madera con esmalte sintético brillante. | M2 | 12 | 26.543 | 318.516 | 12.000 | 144.000 | 11.495 | 137.940 | 16.000 | 192.000 | 25.000 | 300.000 | 14.400 | 172.800 | 25.000 | 300.000 | 18.000 | 216.000 |
| 167 | De estructura de madera, estacionamiento vehicular existente | UNI | 1 | 181.610 | 181.610 | 12.000 | 12.000 | 786.500 | 786.500 | 950.000 | 950.000 | 25.000 | 25.000 | 144.000 | 144.000 | 25.000 | 25.000 | 350.000 | 350.000 |
| | **Pintura sintética: superficies metálicas, incluye antóxido** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 168 | De ventana balancín metálica | M2 | 1 | 31.433 | 31.433 | 10.000 | 10.000 | 13.915 | 13.915 | 32.000 | 32.000 | 25.000 | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 18.000 | 18.000 |
| 169 | De canaletas y caños de bajadas pluviales. | ml. | 18 | 19.977 | 359.586 | 8.000 | 144.000 | 9.680 | 174.240 | 12.000 | 270.000 | 15.000 | 216.000 | 18.000 | 324.000 | 25.000 | 450.000 | 15.000 | 270.000 |
| | **Vidrios y espejos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 170 | Vidrios de 4mm.en ventana y puerta. | M2 | 3 | 167.640 | 502.920 | 78.000 | 234.000 | 181.500 | 544.500 | 110.000 | 330.000 | 230.000 | 690.000 | 240.000 | 720.000 | 140.000 | 420.000 | 155.000 | 465.000 |
| 171 | Vidrios de 3mm en ventana metálica tipo balancín. | M2 | 1 | 132.715 | 132.715 | 72.000 | 72.000 | 157.300 | 157.300 | 110.000 | 110.000 | 150.000 | 150.000 | 168.000 | 168.000 | 130.000 | 130.000 | 112.000 | 112.000 |
| 172 | Espejo de 4mm de 0.40mx0.60m con marco de aluminio. | UNI | 1 | 257.048 | 257.048 | 55.000 | 55.000 | 121.000 | 121.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 216.000 | 216.000 | 450.000 | 450.000 | 150.000 | 150.000 |
| | **Instalación sanitaria** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 173 | Inodoro c/cisterna baja color blanco. Incluye conexiones flex. | UNI | 1 | 706.882 | 706.882 | 310.000 | 310.000 | 459.800 | 459.800 | 290.000 | 290.000 | 650.000 | 650.000 | 540.000 | 540.000 | 650.000 | 650.000 | 255.000 | 255.000 |
| 174 | Lavatorio con pedestal. Incluye conexiones flexibles. | UNI | 1 | 447.459 | 447.459 | 195.000 | 195.000 | 399.300 | 399.300 | 290.000 | 290.000 | 380.000 | 380.000 | 480.000 | 480.000 | 550.000 | 550.000 | 172.000 | 172.000 |
| | **Provisión y colocación de Accesorios** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |

Dirección de Licitaciones Públicas
ANDE

HOJA 4 / 7

**ANDE**

# PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ANDE Nº 776 /2014

## OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO: AGENCIA REGIONAL MISIONES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE | | 1 M&M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L. | | 2 ING. HUGO C. GIÓVINE G. | | 3 RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl Darío Fleitas | | 4 CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich | | 5 LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges | | 6 CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. | | 7 MLLV CONSTRUCTORA de Mario Llano Vanni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |
| 175 | Jabonera de losa para ducha | UNI | 1 | 48.895 | 48.895 | 30.000 | 30.000 | 42.350 | 42.350 | 53.000 | 53.000 | | | 60.000 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 45.000 | 45.000 |
| 176 | Media Jabonera de losa para lavatorios. | UNI | 1 | 41.910 | 41.910 | 25.000 | 25.000 | 34.485 | 34.485 | 53.000 | 53.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 45.000 | 45.000 |
| 177 | Portarrollos de losa con eje plástico | UNI | 1 | 58.674 | 58.674 | 30.000 | 30.000 | 40.535 | 40.535 | 53.000 | 53.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 45.000 | 45.000 |
| 178 | Toallero de losa con barra plástica | UNI | 1 | 44.704 | 44.704 | 25.000 | 25.000 | 52.030 | 52.030 | 53.000 | 53.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 45.000 | 45.000 |
| 179 | Tapa de asiento para inodoros, de plástico color negro. | UNI | 1 | 76.835 | 76.835 | 26.000 | 26.000 | 39.930 | 39.930 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 140.000 | 140.000 | 85.000 | 85.000 |
| | **Provisión y colocación de Griterías** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 180 | Para lavatorios | UNI | 1 | 251.460 | 251.460 | 40.000 | 40.000 | 108.900 | 108.900 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 216.000 | 216.000 | 95.000 | 95.000 | 210.000 | 210.000 |
| 181 | Para ducha eléctrica | UNI | 1 | 251.460 | 251.460 | 40.000 | 40.000 | 121.000 | 121.000 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 216.000 | 216.000 | 85.000 | 85.000 | 175.000 | 175.000 |
| 182 | Canilla para patio con pico tipo manguera de 1/2". | UNI | 1 | 114.554 | 114.554 | 15.000 | 15.000 | 66.550 | 66.550 | 70.000 | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 155.000 | 155.000 |
| | **Desagüe cloacal** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 183 | Desagüe de SSHH- hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.). | UNI | 1 | 391.160 | 391.160 | 400.000 | 400.000 | 387.200 | 387.200 | 450.000 | 450.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 360.000 | 360.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 184 | Provisión y colocación de caño de PVC de 50mm, para ventilación. | ml | 5 | 25.146 | 125.730 | 21.000 | 105.000 | 21.780 | 108.900 | 35.000 | 175.000 | 50.000 | 250.000 | 27.600 | 138.000 | 22.000 | 110.000 | 17.000 | 85.000 |
| 185 | Cámara de inspección de 0.40mx0.40m | UNI | 1 | 244.475 | 244.475 | 230.000 | 230.000 | 121.000 | 121.000 | 240.000 | 240.000 | 300.000 | 300.000 | 240.000 | 240.000 | 400.000 | 400.000 | 250.000 | 250.000 |
| | **Instalación de agua corriente** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 186 | Cañería PVC de 1/2" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica - Conexión a la red existente. | mL | 5 | 12.852 | 64.262 | 30.000 | 150.000 | 22.990 | 114.950 | 12.000 | 60.000 | 400.000 | 2.000.000 | 14.400 | 72.000 | 18.000 | 90.000 | 13.500 | 67.500 |
| 187 | Instalación de agua fría en SSHH- incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso. | UNI | 1 | 586.740 | 586.740 | 345.000 | 345.000 | 363.000 | 363.000 | 700.000 | 700.000 | 400.000 | 400.000 | 540.000 | 540.000 | 725.000 | 725.000 | 750.000 | 750.000 |
| | **Desagüe pluvial** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 188 | Caños de PVC rígido Ø 100 mm. incluye accesorios. | ml | 2 | 40.094 | 80.188 | 35.000 | 70.000 | 34.485 | 68.970 | 38.000 | 76.000 | 60.000 | 120.000 | 27.600 | 55.200 | 32.000 | 64.000 | 22.000 | 44.000 |
| 189 | Canaletas y caños de bajada pluvial de chapa nº 24 de 0.15mx0.20m. | ml. | 18 | 90.805 | 1.634.490 | 110.000 | 1.980.000 | 84.700 | 1.524.600 | 75.000 | 1.350.000 | 90.000 | 1.620.000 | 90.000 | 1.620.000 | 75.000 | 1.350.000 | 113.000 | 2.034.000 |
| 190 | Registros pluviales con rejillas de piso de 0.40mx0.40m | UNI | 2 | 307.340 | 614.680 | 210.000 | 420.000 | 108.900 | 217.800 | 240.000 | 480.000 | 300.000 | 600.000 | 360.000 | 720.000 | 400.000 | 800.000 | 180.000 | 360.000 |
| | **Instalación eléctrica** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 191 | Alimentación subterránea y embutida del T.G. existente a la oficina proyectada y Calculo/diseño final de la Inst. Eléctrica (ver planos) | ml | 10 | 48.895 | 488.950 | 43.000 | 430.000 | 57.475 | 574.750 | 85.000 | 850.000 | 150.000 | 1.500.000 | 144.000 | 1.440.000 | 25.000 | 250.000 | 36.000 | 360.000 |
| 192 | Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc.) | UNI | 6 | 95.974 | 575.843 | 78.000 | 468.000 | 91.960 | 551.760 | 98.000 | 588.000 | 80.000 | 480.000 | 72.000 | 432.000 | 75.000 | 450.000 | 155.000 | 930.000 |
| 193 | Provisión e instalación de tomacorrientes simples. | UNI | 7 | 95.974 | 671.817 | 72.000 | 504.000 | 91.960 | 643.720 | 98.000 | 686.000 | 80.000 | 560.000 | 72.000 | 504.000 | 75.000 | 525.000 | 155.000 | 1.085.000 |
| 194 | Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora. | UNI | 3 | 167.640 | 502.920 | 140.000 | 420.000 | 139.150 | 417.450 | 150.000 | 450.000 | 150.000 | 450.000 | 144.000 | 432.000 | 125.000 | 375.000 | 175.000 | 525.000 |
| 195 | Provisión e instalación Equipo fluorescente de adosar, con rejillas, 3x40w, con compensación de reactivos. | UNI | 2 | 251.460 | 502.920 | 280.000 | 560.000 | 205.700 | 411.400 | 260.000 | 520.000 | 300.000 | 600.000 | 216.000 | 432.000 | 185.000 | 370.000 | 196.000 | 392.000 |
| 196 | Provisión e instalación Equipo fluorescente de adosar, con rejillas, 2x40w, con compensación de reactivos. | UNI | 1 | 195.580 | 195.580 | 240.000 | 240.000 | 151.250 | 151.250 | 160.000 | 160.000 | 260.000 | 260.000 | 198.000 | 198.000 | 135.000 | 135.000 | 136.000 | 136.000 |
| 197 | Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 1x40 Watts (exterior) con visera y sin visera (interior) - adosados a la pared. | UNI | 3 | 153.670 | 461.010 | 70.000 | 210.000 | 96.800 | 290.400 | 140.000 | 420.000 | 150.000 | 450.000 | 168.000 | 504.000 | 95.000 | 285.000 | 96.000 | 288.000 |
| 198 | Provisión e instalación de iluminación de emergencia: artefactos fluorescentes 1 x 20 Watts. | UNI | 5 | 342.265 | 1.711.325 | 63.000 | 315.000 | 217.800 | 1.089.000 | 200.000 | 1.000.000 | 200.000 | 1.000.000 | 288.000 | 1.440.000 | 150.000 | 750.000 | 256.000 | 1.280.000 |
| 199 | Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas | UNI | 3 | 12.852 | 38.557 | 2.000 | 6.000 | 12.100 | 36.300 | 15.000 | 45.000 | 20.000 | 60.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 | 36.000 | 15.000 | 45.000 |
| 200 | Provisión e instalación de cañerías de 3/4" de reserva | ml | 5 | 2.794 | 13.970 | 3.600 | 18.000 | 6.050 | 30.250 | 12.000 | 60.000 | 40.000 | 200.000 | 2.400 | 12.000 | 18.000 | 90.000 | 15.000 | 75.000 |
| | **Instalación de señales débiles (telefonía e informática)** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 201 | Ampliación instalación Telefónica e Informática desde la red existente | UNI | 1 | 768.350 | 768.350 | 185.000 | 185.000 | 968.000 | 968.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 600.000 | 600.000 | 720.000 | 720.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 |
| 202 | Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc.. | UNI | 1 | 167.640 | 167.640 | 110.000 | 110.000 | 242.000 | 242.000 | 140.000 | 140.000 | 80.000 | 80.000 | 216.000 | 216.000 | 125.000 | 125.000 | 155.000 | 155.000 |
| 203 | Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado) | UNI | 3 | 167.640 | 502.920 | 189.000 | 567.000 | 242.000 | 726.000 | 140.000 | 420.000 | 120.000 | 360.000 | 216.000 | 648.000 | 185.000 | 555.000 | 205.000 | 615.000 |
| | **Sistema de prevención de incendios** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 204 | Disyuntor Diferencial. | UNI | 1 | 488.950 | 488.950 | 695.000 | 695.000 | 423.500 | 423.500 | 450.000 | 450.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 540.000 | 540.000 | 320.000 | 320.000 | 750.000 | 750.000 |
| | **Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 205 | Provisión e Inst.. de circuitos p/aparatos de A°A° tipo Split | UNI | 1 | 419.100 | 419.100 | 290.000 | 290.000 | 423.500 | 423.500 | 400.000 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 150.000 | 150.000 |
| 206 | Provisión e instalación de cañerías de conexión (evaporador –condensador) y drenaje para aparatos de A°A° tipo Split. | UNI | 1 | 488.950 | 488.950 | 630.000 | 630.000 | 605.000 | 605.000 | 400.000 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 420.000 | 420.000 | 280.000 | 280.000 | 450.000 | 450.000 |
| | | | | Sub Total 3 | 77.289.863 | | 65.470.500 | | 70.882.251 | | 69.409.000 | | 80.700.000 | | 74.900.400 | | 80.976.000 | | 85.543.000 |
| | **CONSTRUCCION DE BAÑO - SECTOR 3** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| | **Demolición y Retiro.** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 207 | Demolición de mampostería de 0.15 en baño para colocación de Ventana balancín. | M2 | 1 | 16.764 | 16.764 | 12.000 | 12.000 | 18.150 | 18.150 | 30.000 | 30.000 | 100.000 | 100.000 | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 |
| 208 | Demolición de piso de granito p/colocar cañerías de desagüe. | M2 | 5 | 8.382 | 41.910 | 12.000 | 60.000 | 14.520 | 72.600 | 15.000 | 75.000 | 30.000 | 150.000 | 4.800 | 24.000 | 15.000 | 75.000 | 8.500 | 42.500 |
| 209 | Demolición de revoque para colocar azulejos. | M2 | 20 | 8.382 | 167.640 | 10.000 | 200.000 | 7.260 | 145.200 | 12.000 | 240.000 | 10.000 | 200.000 | 4.800 | 96.000 | 15.000 | 300.000 | 4.500 | 90.000 |
| | **Reparación y Reposición.** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 210 | Reparación de revoque interior en SS.HH. | M2 | 3 | 22.073 | 66.218 | 18.000 | 54.000 | 36.300 | 108.900 | 21.000 | 63.000 | 25.000 | 75.000 | 21.600 | 64.800 | 28.000 | 84.000 | 25.000 | 75.000 |
| 211 | Látex interior en paredes revocadas. | M2 | 7 | 13.272 | 92.901 | 12.000 | 84.000 | 14.520 | 101.640 | 15.000 | 105.000 | 16.000 | 112.000 | 12.000 | 84.000 | 17.000 | 119.000 | 15.000 | 105.000 |
| | **Construcción y colocación.** | | | | | | - | | - | | - | | - | 78.000 | - | | - | | - |
| 212 | Provisión y colocación de Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, según marca y muestra, incluye carpeta de asiento en SS.HH. | M2 | 5 | 116.510 | 582.549 | 120.000 | 600.000 | 86.515 | 432.575 | 86.000 | 430.000 | 110.000 | 550.000 | 78.000 | 390.000 | 85.000 | 425.000 | 116.000 | 580.000 |
| 213 | Provisión y colocación Azulejos de 0.20mx0.30m color blanco. | M2 | 20 | 79.629 | 1.592.580 | 50.000 | 1.000.000 | 80.465 | 1.609.300 | 73.000 | 1.460.000 | 80.000 | 1.600.000 | 78.000 | 1.560.000 | 68.000 | 1.360.000 | 76.000 | 1.520.000 |
| 214 | Provisión y colocación de Guardas decorativas y listeles | ml. | 19 | 58.674 | 1.114.806 | 18.000 | 342.000 | 30.855 | 586.245 | 40.000 | 760.000 | 50.000 | 950.000 | 42.000 | 798.000 | 28.000 | 532.000 | 32.000 | 608.000 |
| 215 | Provisión y colocación de Ventana tipo balancín | M2 | 1 | 209.550 | 209.550 | 290.000 | 290.000 | 181.500 | 181.500 | 250.000 | 250.000 | 280.000 | 280.000 | 216.000 | 216.000 | 280.000 | 280.000 | 315.000 | 315.000 |
| 216 | Provisión y colocación de Vidrios de 3mm en ventana. | M2 | 1 | 132.715 | 132.715 | 72.000 | 72.000 | 157.300 | 157.300 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 216.000 | 216.000 | 130.000 | 130.000 | 112.000 | 112.000 |
| 217 | Provisión y colocación de espejo con marco de aluminio. | M2 | 1 | 257.048 | 257.048 | 55.000 | 55.000 | 121.000 | 121.000 | 250.000 | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 240.000 | 240.000 | 450.000 | 450.000 | 150.000 | 150.000 |
| | **Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 218 | Inodoros, color blanco. Incluye conexiones flexibles. | UNI | 2 | 419.100 | 838.200 | 310.000 | 620.000 | 338.800 | 677.600 | 290.000 | 580.000 | 650.000 | 1.300.000 | 420.000 | 840.000 | 450.000 | 900.000 | 255.000 | 510.000 |
| 219 | Bachas de losa para mesada de granito Incluye conexiones flexibles. | UNI | 2 | 356.654 | 713.308 | 120.000 | 240.000 | 145.200 | 290.400 | 290.000 | 580.000 | 300.000 | 600.000 | 420.000 | 840.000 | 180.000 | 360.000 | 215.000 | 430.000 |
| | **Provisión y colocación de Accesorios** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 220 | Media Jabonera de losa | UNI | 1 | 41.910 | 41.910 | 25.000 | 25.000 | 34.485 | 34.485 | 53.000 | 53.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 45.000 | 45.000 |
| 221 | Portarrollos de losa con eje plástico | UNI | 2 | 58.674 | 117.348 | 30.000 | 60.000 | 40.535 | 81.070 | 53.000 | 106.000 | 100.000 | 200.000 | 60.000 | 120.000 | 80.000 | 160.000 | 45.000 | 90.000 |

UOC - ANDE

**ANDE**

# PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ANDE Nº 776 /2014

## OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO; AGENCIA REGIONAL MISIONES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | M&M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L. | | ING. HUGO C. GIOVINE G. | | RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl Darío Fielitas | | CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich | | LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges | | CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. | | MLLV CONSTRUCTORA de Mario Llano Vanni | |
| | | | | | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |
| 222 | Tacheros de losa con barra plástica | UNI | 1 | 44.704 | 44.704 | 25.000 | 52.030 | 52.030 | 53.000 | 53.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 45.000 | 45.000 |
| 223 | Tapas de asiento para inodoros, de plástico color blanco. | UNI | 2 | 152.670 | 153.670 | 52.000 | 79.860 | 159.720 | 80.000 | 160.000 | 100.000 | 200.000 | 60.000 | 120.000 | 140.000 | 280.000 | 85.000 | 170.000 |
| 224 | Cisterna alta color blanco, con accesorios | UNI | 2 | 181.610 | 90.805 | 110.000 | 133.100 | 266.200 | 80.000 | 160.000 | 120.000 | 240.000 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 240.000 | 85.000 | 170.000 |
| | **Provisión y colocación de Griferías** | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 225 | Para lavatorios | UNI | 1 | 251.460 | 251.460 | 40.000 | 108.900 | 108.900 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 216.000 | 216.000 | 95.000 | 95.000 | 210.000 | 210.000 |
| | **Desagüe cloacal** | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | Desagüe de SSHH- hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.). | UNI | 1 | 349.250 | 349.250 | 540.000 | 387.200 | 387.200 | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 360.000 | 360.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| | **Instalación de agua corriente** | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 227 | Cañería PVC ón 1/2" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica - Conexión a la red existente. | ml. | 20 | 257.048 | 12.852 | 29.000 | 22.990 | 459.800 | 22.000 | 440.000 | 40.000 | 800.000 | 14.400 | 288.000 | 20.000 | 400.000 | 13.500 | 270.000 |
| 228 | Instalación de agua fría en SSHH- incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso. | UNI | 1 | 419.100 | 419.100 | 542.000 | 363.000 | 363.000 | 700.000 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 420.000 | 420.000 | 725.000 | 725.000 | 750.000 | 750.000 |
| | **Varios** | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | Provisión y colocación de mamparas | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 229 | Mamparas divisorias de ambientes en SSHH, paneles de PVC pared/era-aluminio, puerta de 0,60m cerradura, herajes, etc. | M2 | 6 | 1.215.390 | 202.565 | 1.320.000 | 2.541.000 | 220.000 | 1.320.000 | 2.400.000 | 400.000 | 2.569.600 | 261.600 | 1.569.600 | 350.000 | 2.100.000 | 450.000 | 2.700.000 |
| | **Provisión y colocación de granito natural** | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 230 | De mesada para lavatorios en baños, color miel o beige, con molduras pecho palomo (0,55m de ancho máximo) | M2 | 1 | 740.410 | 740.410 | 790.000 | 790.000 | 1.331.000 | 1.331.000 | 600.000 | 600.000 | 800.000 | 800.000 | 1.008.000 | 860.000 | 860.000 | 650.000 | 650.000 |
| 231 | De Pollera para lavatorios en baños, color miel o beige, de 15cm, en todos los lados requeridos | ml | 2 | 642.620 | 321.310 | 120.000 | 240.000 | 163.350 | 326.700 | 80.000 | 160.000 | 200.000 | 400.000 | 360.000 | 720.000 | 90.000 | 180.000 | 125.000 | 250.000 |
| 232 | De Zócalo de granito natural para mesadas de lavatorios en baños, de 10cm, en todos los lados requeridos | ml | 2 | 642.620 | 321.310 | 90.000 | 180.000 | 133.100 | 266.200 | 80.000 | 160.000 | 200.000 | 400.000 | 360.000 | 720.000 | 65.000 | 130.000 | 75.000 | 150.000 |
| | | | | | **Sub Total 4** | **10.883.329** | | **8.133.000** | | **10.666.755** | | **14.157.000** | | **9.575.000** | | **11.166.400** | | **11.210.000** | **10.912.500** |
| | **OBRAS INTERIORES (Salon) y EXTERIORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Desmontes y demoliciones** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | Destronque y desarzenamiento de planta de coco en verada. | UNI | 1 | 209.550 | 209.550 | 450.000 | 242.000 | 242.000 | 700.000 | 700.000 | 800.000 | 800.000 | 360.000 | 360.000 | 650.000 | 650.000 | 350.000 | 350.000 |
| 234 | Retiro de Abrebarras de madera vidriadas - acceso principal de salón de atención al usuario | UNI | 3 | 69.850 | 209.550 | 70.000 | 210.000 | 121.000 | 363.000 | 150.000 | 450.000 | 100.000 | 300.000 | 96.000 | 288.000 | 50.000 | 150.000 | 95.000 | 285.000 |
| 235 | Destronque de caminos de acceso parcial y de tierra para construir estacionamiento de usuarios | M3 | 49 | 31.433 | 1.540.193 | 42.200 | 2.058.800 | 24.200 | 1.185.800 | 60.000 | 2.940.000 | 30.000 | 1.470.000 | 48.000 | 2.352.000 | 30.000 | 1.470.000 | 55.000 | 2.695.000 |
| 236 | Demolición de escalones en verada (pórtico-acceso peatonal) | UNI | 3 | 83.820 | 279.40 | 180.000 | 540.000 | 36.300 | 108.900 | 40.000 | 120.000 | 100.000 | 300.000 | 48.000 | 144.000 | 45.000 | 135.000 | 55.000 | 165.000 |
| 237 | Demolición de Verada (piso y contrapiso)para construir estacionamiento de usuarios. | M2 | 66 | 552.212 | 8.382 | 11.000 | 726.000 | 8.228 | 543.048 | 12.000 | 792.000 | 10.000 | 660.000 | 6.000 | 396.000 | 15.000 | 990.000 | 25.000 | 1.650.000 |
| 238 | Retiro de cordón de H° (para estacionamiento empedrado). | ml | 37 | 286.874 | 7.753 | 5.000 | 185.000 | 6.050 | 223.850 | 12.000 | 444.000 | 10.000 | 370.000 | 14.400 | 532.800 | 12.000 | 444.000 | 10.000 | 370.000 |
| | **Reparaciones** | | | | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 239 | Reparación de revoque en muralla cerviga existente. | M2 | 20 | 167.640 | 8.382 | 18.000 | 360.000 | 58.090 | 701.800 | 21.000 | 420.000 | 25.000 | 500.000 | 6.000 | 120.000 | 28.000 | 560.000 | 25.000 | 500.000 |
| 240 | Reparación de ladrillos vistos en sanitarios varios. | ml | 5 | 215.837 | 43.167 | 55.000 | 275.000 | 58.080 | 290.400 | 80.000 | 400.000 | 50.000 | 250.000 | 30.000 | 150.000 | 85.000 | 425.000 | 65.000 | 325.000 |
| 241 | Reparación y pintura de base de Mástiles. | M2 | 1 | 16.764 | 16.764 | 12.000 | 12.000 | 48.400 | 48.400 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 48.000 | 48.000 | 25.000 | 25.000 | 55.000 | 55.000 |
| 242 | Reparación de Piso tipo veredita calcárea de 0.15mx0.15m, en caminores aledaños a la obra. | M2 | 50 | 58.674 | 2.933.700 | 65.000 | 3.250.000 | 55.176 | 2.758.800 | 70.000 | 3.500.000 | 80.000 | 4.000.000 | 54.000 | 2.700.000 | 68.000 | 3.400.000 | 62.000 | 3.100.000 |
| | **Construcciones** | | | | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 243 | Puerta de dos hojas rebatibles con vidrios templados de 10mm de 1.60mx2.10m, con perfiles fijos laterales y superiores de 8 mm, color a definir en obra, con carpintería de aluminio | M2 | 17 | 29.686.250 | 1.746.250 | 550.000 | 9.350.000 | 1.391.500 | 23.655.500 | 700.000 | 11.900.000 | 700.000 | 11.900.000 | 1.200.000 | 20.400.000 | 1.350.000 | 22.950.000 | 450.000 | 7.650.000 |
| 244 | Mamparas divisorias de ambientes en Sector Cajas (resina melamínica, estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce, con puertas, incluye cerradura, herrajes, etc.) | M2 | 38 | 202.565 | 7.697.470 | 235.000 | 8.930.000 | 284.350 | 10.803.300 | 220.000 | 8.360.000 | 400.000 | 15.200.000 | 261.600 | 9.940.800 | 320.000 | 12.160.000 | 450.000 | 17.100.000 |
| 245 | Tratado de caja fuerte existente: sacar, reacomodar y reparar mamposterías afectadas. | UNI | 1 | 167.640 | 167.640 | 500.000 | 600.000 | 363.000 | 363.000 | 500.000 | 500.000 | 800.000 | 800.000 | 240.000 | 240.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 246 | Tratado de puerta en mampara existente (cambio de lugar de modulos) | UNI | 1 | 209.550 | 209.550 | 70.000 | 70.000 | 169.400 | 169.400 | 60.000 | 60.000 | 300.000 | 300.000 | 240.000 | 240.000 | 280.000 | 280.000 | 450.000 | 450.000 |
| 247 | Puerta tablero de cedro, habitable, cilindro fijo en su parte superior y costados (marco existente) - Rejas de Fe incluidas. | M2 | 3 | 1.341.120 | 447.040 | 800.000 | 2.400.000 | 1.185.800 | 3.557.400 | 500.000 | 1.500.000 | 750.000 | 2.250.000 | 480.000 | 1.440.000 | 750.000 | 2.250.000 | 650.000 | 1.950.000 |
| 248 | Reparación y/o adecuación de Mueble para cajas existente y a trasladar. | UNI | 1 | 188.555 | 188.555 | 150.000 | 150.000 | 605.000 | 605.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 204.000 | 204.000 | 900.000 | 900.000 | 450.000 | 450.000 |
| 249 | Provisión y colocación de rejas metálicas similares a las existentes sobre murete lindero.(ver detalle en planos) | M2 | 46 | 15.422.890 | 335.280 | 150.000 | 6.900.000 | 272.250 | 12.523.500 | 240.000 | 11.040.000 | 160.000 | 7.360.000 | 300.000 | 13.800.000 | 280.000 | 12.880.000 | 275.000 | 12.650.000 |
| 250 | Construcción de Nivelación de 0,30 de ladrillos comunes (pared cerrotes en verada) | M2 | 5 | 154.508 | 82.423 | 115.000 | 575.000 | 124.025 | 620.125 | 140.000 | 700.000 | 130.000 | 650.000 | 144.000 | 720.000 | 120.000 | 600.000 | 135.000 | 675.000 |
| 251 | Construcción de Mampostería de ladrillos comunes de 0.15, revocados y cielolaboin hidrófuga interior (Centrores en verada) | M2 | 3 | 247.269 | 82.423 | 85.000 | 255.000 | 102.850 | 308.550 | 100.000 | 300.000 | 90.000 | 270.000 | 78.000 | 234.000 | 68.000 | 204.000 | 116.000 | 348.000 |
| 252 | Construcción de escalones de mampostería en Pórtico (Acceso Principal) y en verada de estacionamiento externo. | UNI | 5 | 349.250 | 69.850 | 80.000 | 400.000 | 72.600 | 363.000 | 120.000 | 600.000 | 300.000 | 1.500.000 | 78.000 | 390.000 | 150.000 | 750.000 | 115.000 | 575.000 |
| 253 | Construcción y colocación de tapa de HºAº para canal de desagüe pluvial en verada (0.60m de ancho aprox.) | ml | 2 | 321.310 | 160.655 | 95.000 | 190.000 | 96.800 | 193.600 | 70.000 | 140.000 | 60.000 | 120.000 | 132.000 | 264.000 | 200.000 | 400.000 | 121.000 | 242.000 |
| | **Provisión y colocación de mamparas** | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 254 | Construcción de contrapiso para veredas. | M2 | 115 | 4.610.799 | 40.094 | 25.000 | 2.875.000 | 28.738 | 3.304.870 | 21.000 | 2.415.000 | 25.000 | 2.875.000 | 24.000 | 2.760.000 | 25.000 | 2.875.000 | 32.000 | 3.680.000 |
| 255 | Provisión y colocación de mosaicos de canto rodado cargado en obra. Vereda y accesos-usuarios. | M2 | 120 | 12.908.260 | 107.569 | 116.000 | 12.920.000 | 102.850 | 12.342.000 | 130.000 | 15.600.000 | 70.000 | 8.400.000 | 108.000 | 12.960.000 | 120.000 | 14.400.000 | 96.000 | 11.520.000 |
| 256 | Provisión y colocación de Planchas de mosaicos de canto rodado para escalones en caminero de acceso-usuarios. | ml | 24 | 2.749.296 | 114.554 | 116.000 | 2.784.000 | 102.850 | 2.468.400 | 250.000 | 6.000.000 | 100.000 | 2.400.000 | 108.000 | 2.592.000 | 80.000 | 1.920.000 | 116.000 | 2.784.000 |
| 257 | Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº en guardaobras, caminero y empedrados. | ml | 130 | 5.085.080 | 39.116 | 35.000 | 4.550.000 | 33.880 | 4.404.400 | 48.000 | 6.240.000 | 30.000 | 3.900.000 | 36.000 | 4.680.000 | 40.000 | 5.200.000 | 37.500 | 4.875.000 |
| | **Pinturas** | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 258 | Construcción de Empedrado en estacionamiento para usuarios y funcionarios. | M2 | 425 | 26.539.508 | 62.446 | 38.000 | 16.150.000 | 58.080 | 24.684.000 | 48.000 | 20.400.000 | 50.000 | 21.250.000 | 72.000 | 30.600.000 | 40.000 | 17.000.000 | 32.500 | 13.812.500 |
| 259 | Pintura de mamolina granulada: acceso principal. | M2 | 17 | 831.215 | 48.895 | 75.000 | 1.275.000 | 48.400 | 822.800 | 28.000 | 476.000 | 50.000 | 850.000 | 60.000 | 1.020.000 | 30.000 | 510.000 | 27.500 | 467.500 |
| 260 | Pintura al látex interior (paredes revocadas en Edificios existentes) | M2 | 978 | 12.979.527 | 13.272 | 12.000 | 11.736.000 | 12.705 | 12.425.490 | 12.000 | 11.736.000 | 15.000 | 14.670.000 | 14.400 | 14.033.200 | 17.000 | 16.626.000 | 18.000 | 17.604.000 |
| 261 | Pintura acrílica para ladrillo cerámico laminado visto (mampostería de Edificios existentes, Pórtico de acceso, etc.) . | M2 | 455 | 6.574.168 | 14.669 | 12.000 | 5.460.000 | 10.285 | 4.679.675 | 14.000 | 6.370.000 | 15.000 | 6.825.000 | 14.400 | 6.552.000 | 17.000 | 7.735.000 | 22.000 | 10.010.000 |

Ing. Gustavo Aldo Legal
Gerente de Obras Públicas
UOC - ANDE

HOJA 6 / 7

**ANDE**

# PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ANDE Nº 776 /2014

## OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO: AGENCIA REGIONAL MISIONES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | M&M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L. | | ING. HUGO C. GIÓVINE G. | | RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl Darío Fleitas | | CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich | | LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges | | CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. | | MLLV CONSTRUCTORA de Mario Llano Vanni | |
| | | | | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |
| 262 | Pintura al látex exterior color cerámico (paredes de ladrillos vistos existentes) - Bloque de dos plantas posterior. | M2 | 370 | 14.669 | 5.427.345 | 12.000 | 4.440.000 | 13.915 | 5.148.550 | 12.000 | 4.440.000 | 16.000 | 5.920.000 | 14.400 | 5.328.000 | 17.000 | 6.290.000 | 20.000 | 7.400.000 |
| 263 | Látex exterior color cemento de estructuras de HºAº en Edificios existentes (losas, pilares y vigas exteriores) | M2 | 252 | 15.227 | 3.837.280 | 12.000 | 3.024.000 | 14.520 | 3.659.040 | 12.000 | 3.024.000 | 16.000 | 4.032.000 | 14.400 | 3.628.800 | 17.000 | 4.284.000 | 20.000 | 5.040.000 |
| 264 | Látex exterior blanco en losas de HºAº revocadas existentes en el exterior de los edificios. | M2 | 105 | 15.227 | 1.598.867 | 12.000 | 1.260.000 | 13.310 | 1.397.550 | 14.000 | 1.470.000 | 17.000 | 1.785.000 | 14.400 | 1.512.000 | 17.000 | 1.785.000 | 20.000 | 2.100.000 |
| 265 | Látex exterior en murete revocado (murete con verja existente) | M2 | 138 | 15.227 | 2.101.367 | 12.000 | 1.656.000 | 12.705 | 1.753.290 | 14.000 | 1.932.000 | 17.000 | 2.346.000 | 14.400 | 1.987.200 | 17.000 | 2.346.000 | 20.000 | 2.760.000 |
| 266 | Pintura sintética sobre superficies metálicas, incluye antióxido en rejas sobre murete (existente) | M2 | 200 | 19.977 | 3.995.420 | 12.000 | 2.400.000 | 13.915 | 2.783.000 | 16.000 | 3.200.000 | 25.000 | 5.000.000 | 14.400 | 2.880.000 | 25.000 | 5.000.000 | 18.000 | 3.600.000 |
| | **Limpieza Final - Global** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 267 | Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros | UNI | 1 | 19.314.672 | 19.314.672 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.452.000 | 1.452.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 955.600 | 955.600 | 2.392.288 | 2.392.288 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | | **Sub Total 5** | **171.273.836** | | **111.816.000** | | **140.955.438** | | **132.769.000** | | **132.553.000** | | **146.502.400** | | **151.886.288** | | **142.238.000** |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | **546.666.316** | | **428.026.000** | | **480.883.918** | | **484.404.000** | | **507.445.000** | | **523.000.000** | | **549.438.288** | | **611.445.000** |
| **COMPARACIÓN PORCENTUAL CON RELACION AL COSTO ESTIMADO POR ANDE** | | | | **0%** | | **-21,70%** | | **-12,03%** | | **-11,39%** | | **-7,17%** | | **-4,33%** | | **0,51%** | | **11,85%** | |

error de Cantidad

error de multiplicación

ítems no cotizados (sin Precio Unitario)

omisión en Subtotales

Total final modificado por alteraciones señaladas

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas
UOC - ANDE