ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 4990

POR LA QUE SE APRUEBA EL NUEVO INFORME DE EVALUACIÓN INHERENTE A LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 1207/2017, PARA MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES, Y SE ADJUDICAN LOS LOTES 3, 4 Y 6.

Asunción, 9 de mayo de 2018

VISTO: La Resolución P/CP/N° 4894 de fecha 12 de febrero de 2018, por la que se adjudicó la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017, con ID N° 333530, para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a través de las Resoluciones DNCP N° 1320/2018, DNCP N° 1321/2018 y DNCP N° 1322/2018 de fecha 16 de abril de 2018, en el Numeral 2. de cada Resolución, establece: "ANULAR LA ADJUDICACIÓN realizada en el lote N° 4…"; "ANULAR LA ADJUDICACIÓN realizada en el lote N° 6…"; "ANULAR LA ADJUDICACIÓN realizada en el lote N° 3…, en consecuencia, RETROTRAER todo lo actuado a la etapa de evaluación de ofertas" y 3. "ORDENAR a la Convocante que comunique a esta Dirección Nacional, el resultado de la nueva evaluación de ofertas y la Resolución tomada en consecuencia…";

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el Comité de Evaluación designado por Resolución de la Presidencia P/Nº 39264 de fecha 9 de agosto de 2017, teniendo en cuenta lo resuelto en las Resoluciones mencionadas, ha elaborado un Nuevo Informe de fecha 3 de mayo de 2018, en la que sugiere la adjudicación al Consorcio Metropolitano (TPI S.A. – 14 de Julio S.A. – T&C S.A.) – (Lote 3), Consorcio Central (BHM Ingeniería S.R.L. – Proyectos y Montajes S.R.L. – DC Ingeniería S.A.) – (Lote 4) y al Consorcio Los Nogales (Barrail Hnos S.A. – Ingelco S.R.L.) – (Lote 6);

Que el costo de dicha obra será cubierto con fondos provenientes de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el fondo de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID) y contrapartida de ANDE, previsto en el rubro 20022.521 - 22 - 20/30 - 405/406/001 - 2018, del Presupuesto del Programa: Inversiones Energéticas, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 16/2018 de fecha 8 de mayo de 2018, cuya diferencia presupuestaria será cubierta con la modalidad Plurianual, y estará sujeta a las aprobaciones de los Presupuestos correspondientes a los años 2019 y 2020, respectivamente;

Que el procedimiento es una Contratación Excluida, conforme al Art. 2°, inc. c), de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", sin embargo el ente financiador ha dispuesto que las contrataciones se realicen bajo la normativa local;

Que la adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, se ajusta en su totalidad al Art. 28° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", concordante con el Art. 63° del Decreto Reglamentario N° 21909/2003;

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art 27°, inciso i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificado por el Art 16° de la Ley Nº 2199/2003;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Aprobar el Nuevo Informe de fecha 3 de mayo de 2018 del Comité de Evaluación designado para el estudio de las ofertas inherentes a la adjudicación de la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017, para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales, y adjudicar en las siguientes condiciones:

1.1 A Consorcio Metropolitano (TPI S.A. – 14 de Julio S.A. – T&C S.A.):

Lote 3 - Centro de Distribución Puerto Botánico (PBO):

MATERIALES A SER IMPORTADOS							
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Cantidad (1)**	**Precio Unitario CIP-USD (2)**	**Monto Total CIP-USD (1x2)**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Hendrix Southwire Conduspar	EE.UU EE.UU Brasil	Metro	381.000	4,95	1.885.950,00
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Hendrix Southwire Conduspar	EE.UU EE.UU Brasil	Metro	246.000	6,56	1.613.760,00
3	Cabo de Acero galvanizado para mensajería y rienda	4SProducts – JSK	Turquía India	Metro	209.000	0,62	129.580,00
4	Percha espaciadora polimérica para cables protegidos	Vicentinos Forjasul	Brasil Brasil	Unidad	23.222	10,31	239.418,82
Total							**3.868.708,82**

OBRAS					
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Monto Total ₲ (IVA incluido)**
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	Metro	127.000	267.599	33.985.073.000
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm² hasta 95 mm² a protegido de 3x185 mm²	Metro	35.000	279.120	9.769.200.000
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150 mm² a protegido de 3x185 mm²	Metro	47.000	279.120	13.118.640.000
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70+1x50 mm²	Metro	189.000	85.848	16.225.272.000
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70+1x50 mm²	Metro	20.000	85.848	1.716.960.000
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA)	Unidad	830	15.420.598	12.799.096.340
Total					**87.614.241.340**

TRANSFORMADORES							
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Monto Total ₲ (IVA incluido)**
1	Transformador de Distribución Convencional de 100 kVA	Trafosur	Paraguay	Unidad	830	12.053.379	**10.004.304.570**

por un monto total CIP USD 3.868.708,82 (tres millones ochocientos sesenta y ocho mil setecientos ocho dólares de los Estados Unidos de América, con 82/100), más ₲ 97.618.545.910 (guaraníes noventa y siete mil seiscientos dieciocho millones quinientos cuarenta y cinco mil novecientos diez), IVA incluido.

1.2 A Consorcio Central (BHM Ingeniería S.R.L. – Proyectos y Montajes S.R.L. – DC Ingeniería S.A.):

Lote 4 - Centro de Distribución Tres Bocas (TBO):

MATERIALES A SER IMPORTADOS							
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Cantidad (1)**	**Precio Unitario CIP-USD (2)**	**Monto Total CIP-USD (1x2)**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar Hendrix Southwire	Brasil EUA EUA	Metro	210.000	4,60	966.000,00
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar Hendrix Southwire	Brasil EUA EUA	Metro	159.000	6,10	969.900,00
3	Cabo de Acero galvanizado para mensajería y rienda	JSK 4SProducts	India Turquía	Metro	123.000	0,60	73.800,00
4	Percha espaciadora polimérica para cables protegidos	Vicentinos PLP	Brasil Brasil	Unidad	13.667	9,58	130.929,86
Total							**2.140.629,86**

OBRAS					
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario G (IVA incluido)**	**Monto Total G (IVA incluido)**
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	Metro	70.000	281.000	19.670.000.000
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm² hasta 95 mm² a protegido de 3x185 mm²	Metro	23.000	283.000	6.509.000.000
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150 mm² a protegido de 3x185 mm²	Metro	30.000	279.800	8.394.000.000
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70+1x50 mm²	Metro	110.000	69.350	7.628.500.000
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70+1x50 mm²	Metro	13.000	67.650	879.450.000
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA)	Unidad	483	14.056.000	6.789.048.000
Total					**49.869.998.000**

TRANSFORMADORES							
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Monto Total ₲ (IVA incluido)**
1	Transformador de Distribución Convencional de 100 kVA	Trafosur Trafopar	Paraguay Paraguay	Unidad	483	11.400.000	**5.506.200.000**

por un monto total CIP USD 2.140.629,86 (dos millones ciento cuarenta mil seiscientos veintinueve dólares de los Estados Unidos de América, con 86/100), más ₲ 55.376.198.000 (guaraníes cincuenta y cinco mil trescientos setenta y seis millones ciento noventa y ocho mil), IVA incluido.

1.3 A Consorcio Los Nogales (Barrail Hnos S.A. – Ingelco S.R.L.):

Lote 6 - Centro de Distribución Lambaré (LAM):

MATERIALES A SER IMPORTADOS							
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Cantidad (1)**	**Precio Unitario CIP-USD (2)**	**Monto Total CIP-USD (1x2)**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Hendrix Southwire Conduspar	USA USA Brasil	Metro	417.000	4,60	1.918.200,00
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Hendrix Southwire Conduspar	USA USA Brasil	Metro	186.000	6,10	1.134.600,00
3	Cabo de Acero galvanizado para mensajería y rienda	JSK 4SProducts	India Turquía	Metro	201.000	0,58	116.580,00
4	Percha espaciadora polimérica para cables protegidos	PLP Vicentinos	Brasil Brasil	Unidad	22.333	10,20	227.796,60
Total							**3.397.176,60**

OBRAS					
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Monto Total ₲ (IVA incluido)**
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm²	Metro	139.000	251.849	35.007.011.000

2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm² hasta 95 mm² a protegido de 3x185 mm²	Metro	27.000	282.071	7.615.917.000
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150 mm² a protegido de 3x185 mm²	Metro	35.000	271.997	9.519.895.000
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70+1x50 mm²	Metro	181.000	76.706	13.883.786.000
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70+1x50 mm²	Metro	20.000	76.706	1.534.120.000
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA)	Unidad	675	16.288.233	10.994.557.275
Total					**78.555.286.275**

TRANSFORMADORES							
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Monto Total ₲ (IVA incluido)**
1	Transformador de Distribución Convencional de 100 kVA	Trafosur Trafopar	Paraguay Paraguay	Unidad	675	11.281.880	**7.615.269.000**

por un monto total CIP USD 3.397.176,60 (tres millones trescientos noventa y siete mil ciento setenta y seis dólares de los Estados Unidos de América, con 60/100), más ₲ 86.170.555.275 (guaraníes ochenta y seis mil ciento setenta millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos setenta y cinco), IVA incluido.

2. Los demás términos de la Resolución P/CP/N° 4894 de fecha 12 de febrero de 2018, permanecen invariables.

3. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución, a la Dirección de Planificación y Estudios, y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

4. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. Víctor Romero Solís
Presidente