ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº14/2022 – CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE BAÑOS INCLUSIVO EN EL LICEO NACIONAL INDIGENA DE LA COLONIA FORTUNA - ID Nº 416.101.-

		Precio Ofertado por Construcciones Enzo					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Trabajos preliminares. Mercación y replanteo	N/A	N/A	27,06	5.400	146.124										
2	Relleno y compactación	N/A	N/A	13	83.333	1.083.329										
3	Mampostería de nivelac. De 0,30 cm.	N/A	N/A	13	203.333	2.643.329										
4	Estructura de HºAº zapatas y pilares	N/A	N/A	2,6	2.600.000	6.760.000										
5	Encadenados inferior de HºAº	N/A	N/A	1,7	2.600.000	4.420.000										
6	Encadenados Superior de HºAº	N/A	N/A	1,25	2.600.000	3.250.000										
7	Aislación de paredes	N/A	N/A	12	26.667	320.004										
8	Mampostería de elevac. Ladrillos huecos 0,15	N/A	N/A	98	110.000	10.780.000										
9	Envarillado de paredes	N/A	N/A	38	24.667	937.346										
10	Techo de tejas y tejuelones	N/A	N/A	40	346.667	13.866.680										
11	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	200	48.000	9.600.000										
12	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	22,4	48.333	1.082.659										
13	Carpeta para colocación de piso	N/A	N/A	22,4	35.000	784.000										
14	Piso de cerámica esmaltada	N/A	N/A	22,4	120.000	2.688.000										
15	Piso alisado de cemento (Guarda Obra)	N/A	N/A	19	80.000	1.520.000										
16	Puerta Tablero	N/A	N/A	3	1.433.333	4.299.999										
17	Puerta Para boxes tipo placa	N/A	N/A	4	685.000	2.740.000										
18	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	3,25	366.667	1.191.668										
19	Pintura de paredes al Látex	N/A	N/A	120	25.667	3.080.040										
20	Pintura de aberturas sintético	N/A	N/A	25	29.000	725.000										
21	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	N/A	N/A	40	22.000	880.000										
22	Revestimiento de Azulejos	N/A	N/A	80	108.333	8.666.640										
23	Vidrios dobles	N/A	N/A	3,25	165.000	536.250										
24	Instalación eléctrica					-										
24.1	Alimentacion Toma corriente	N/A	N/A	3	69.333	207.999										
24.2	Alimentacion Llave de un punto	N/A	N/A	3	69.333	207.999										
24.3	Tablero general 6 TM	N/A	N/A	1	141.156	141.156										
24.4	Cableado	N/A	N/A	52,2	28.069	1.465.202										
24.5	Artefactos Led de 45 W con pantalla acrílica	N/A	N/A	10	107.111	1.071.110										
25	Instalación sanitaria desague cloacal y agua corriente	N/A	N/A	1	3.548.500	3.548.500										
26	Instalación de Baño Artefactos	N/A	N/A	2	10.166.667	20.333.334										
27	Camara séptica 1,50x3,00	N/A	N/A	1	2.200.000	2.200.000										
28	Pozo absorvente de 2,50x3,00	N/A	N/A	1	3.425.413	3.425.413										
29	Rampa	N/A	N/A	1	941.333	941.333										
30	Cartel de Obras	N/A	N/A	1	1.283.333	1.283.333										
31	Limpieza Final	N/A	N/A	1	1.199.999	1.199.999										
						118.026.446										

Lic. Luis Esteban Rojas
Encargado UOC

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C.