MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

- **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04-2013 CONSTRUCCION DE PUENTES**
- **CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
- **MES DE NOVIEMBRE/2.013**

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:
ANEXO B- 02-09

ITEM:	DESCRIPCION:	Constructora ECO S.A RUC: 80020860-9			RC Servicios y Contrsucciones RUC: 944667-0			Miguel A. Rodriguez RUC: 1261377-0		
		Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad
	LOTE: N° 1	**Construccion de Puente de Hormigon armado - Colonia Fortuna 5000**								
1	**Trabajos preliminares**									
2	Limpieza del terreno y Excavación para zapatas y tabiques	6.003.657	1,00	6.003.657	7.800.000	1,00	7.800.000	7.580.000	1,00	7.580.000
3	**Estructura de H°A°**									
4	Hormigón Armado Zapatas	1.846.306	21,44	39.584.801	1.850.000	21,44	39.664.000	1.862.000	21,44	39.921.280
5	Hormigón Armado Pilares	1.846.306	14,88	27.473.033	1.850.000	14,88	27.528.000	1.862.000	14,88	27.706.560
6	Hormigón Armado Tabique	1.846.306	40,50	74.775.393	1.850.000	40,50	74.925.000	1.862.000	40,50	75.411.000
7	Hormigón Armado Vigas	1.846.306	12,28	22.672.638	1.850.000	12,28	22.718.000	1.862.000	12,28	22.865.360
8	Hormigón Armado Losa	1.846.306	12,00	22.155.672	1.850.000	12,00	22.200.000	1.862.000	12,00	22.344.000
9	**Limpieza**									
10	Relleno y Compactación	6.849.810	1,00	6.849.810	6.400.000	1,00	6.400.000	5.955.000	1,00	5.955.000
11	Limpieza final de la obra	3.484.138	1,00	3.484.138	3.790.000	1,00	3.790.000	3.500.000	1,00	3.500.000
12	Cartel de Obra	1.746.030	1,00	1.746.030	2.000.000	1,00	2.000.000	1.700.000	1,00	1.700.000
				204.745.172			**207.025.000**			**206.983.200**
	LOTE N° 2	**Construccion de Puente de Hormigon armado - Gleba 3-Itabo**								
1	**Trabajos preliminares**									
2	Limpieza del terreno y Excavación para zapatas y tabiques	10.234.422	1,00	10.234.422	9.550.000	1,00	9.550.000	5.800.000	1,00	5.800.000
3	**Estructura de H°A°**									
4	Hormigón Armado Zapatas	1.846.306	36,40	67.205.538	1.850.000	36,40	67.340.000	1.862.000	36,40	67.776.800
5	Hormigón Armado Pilares	1.846.306	14,88	27.473.033	1.850.000	14,88	27.528.000	1.862.000	14,88	27.706.560
6	Hormigón Armado Tabique	1.846.306	57,60	106.347.226	1.850.000	57,60	106.560.000	1.862.000	57,60	107.251.200
7	Hormigón Armado Vigas	1.846.306	31,16	57.530.895	1.850.000	31,16	57.646.000	1.862.000	31,16	58.019.920
8	Hormigón Armado Losa	1.846.306	21,60	39.880.210	1.850.000	21,60	39.960.000	1.862.000	21,60	40.219.200
9	**Limpieza**									
10	Relleno y Compactación	6.849.810	1,00	6.849.810	8.968.000	1,00	8.968.000	6.800.000	1,00	6.800.000
11	Limpieza final de la obra	3.484.138	1,00	3.484.138	2.800.000	1,00	2.800.000	1.250.000	1,00	1.250.000
12	Cartel de Obra	1.746.030	1,00	1.746.030	2.200.000	1,00	2.200.000	1.700.000	1,00	1.700.000
				320.751.302			**322.552.000**			**316.523.680**
	LOTE N° 3	**Construccion de Puente de Hormigon armado - Gleba 5**								
1	**Trabajos preliminares**									
2	Limpieza del terreno y Excavación para zapatas y tabiques	3.021.975	1,00	3.021.975	6.800.000	1,00	6.800.000	5.860.000	1,00	5.860.000
3	**Estructura de H°A°**									

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayu-Py.

4	Hormigón Armado Zapatas	1.846.306	39,68	73.261.422	1.850.000	39,68	73.408.000	1.862.000	39,68	73.884.160
5	Hormigón Armado Pilares	1.846.306	14,88	27.473.033	1.850.000	14,88	27.528.000	1.862.000	14,88	27.706.560
6	Hormigón Armado Tabique	1.846.306	57,60	106.347.226	1.850.000	57,60	106.560.000	1.862.000	57,60	107.251.200
7	Hormigón Armado Vigas	1.846.306	31,80	58.712.531	1.850.000	31,16	57.646.000	1.862.000	31,16	58.019.920
8	Hormigón Armado Losa	1.846.306	21,60	39.880.210	1.850.000	21,60	39.960.000	1.862.000	21,60	40.219.200
9	**Limpieza**									
10	Relleno y Compactación	6.849.810	1,00	6.849.810	5.350.000	1,00	5.350.000	4.960.000	1,00	4.960.000
11	Limpieza final de la obra	3.484.138	1,00	3.484.138	1.500.000	1,00	1.500.000	1.190.000	1,00	1.190.000
12	Cartel de Obra	1.746.030	1,00	1.746.030	2.000.000	1,00	2.000.000	1.700.000	1,00	1.700.000
				320.776.375			**320.752.000**			**320.791.040**
	LOTE N° 4	**Construccion de Puente de Hormigon armado - Puerto Indio**								
1	**Trabajos preliminares**									
2	Limpieza del terreno y Excavación para zapatas y tabiques	6.003.657	1,00	6.003.657	6.850.000	1,00	6.850.000	6.500.000	1,00	6.500.000
3	**Estructura de H°A°**									
4	Hormigón Armado Zapatas	1.846.306	25,36	46.822.320	1.850.000	25,36	46.916.000	1.862.000	25,36	47.220.320
5	Hormigón Armado Pilares	1.846.306	14,88	27.473.033	1.850.000	14,88	27.528.000	1.862.000	14,88	27.706.560
6	Hormigón Armado Tabique	1.846.306	40,50	74.775.393	1.850.000	40,50	74.925.000	1.862.000	40,50	75.411.000
7	Hormigón Armado Vigas	1.846.306	12,28	22.672.638	1.850.000	12,28	22.718.000	1.862.000	12,28	22.865.360
8	Hormigón Armado Losa	1.846.306	12,00	22.155.672	1.850.000	12,00	22.200.000	1.862.000	12,00	22.344.000
9	**Limpieza**									
10	Relleno y Compactación	6.849.810	1,00	6849810	7590000	1,00	7.590.000	6.980.000	1,00	6.980.000
11	Limpieza final de la obra	3.484.138	1,00	3484138	1500000	1,00	1.500.000	1.250.000	1,00	1.250.000
12	Cartel de Obra	1.746.030	1,00	1746030	1800000	1,00	1.800.000	1.700.000	1,00	1.700.000
				211.982.691			**212.027.000**			**211.977.240**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.
Mbaracayú - Py.

Maria Portillo
(UOC)

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

ADJUDICADO: CONSTRUCTORA ECO S.A

RUC: 80020860-9

ID: 263-513

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
		LOTE N° 1	Construccion de Puente de Hormigon armado - Colonia Fortuna 5000							
1		**Trabajos preliminares**								
2		Limpieza del terreno y Excavación para zapatas y tabiques	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	6.003.657	6.003.657
3		**Estructura de H°A°**								0
4		Hormigón Armado Zapatas	no corresp	nacional	m3	m3	m3	21,44	1.846.306	39.584.801
5		Hormigón Armado Pilares	no corresp	nacional	m3	m3	m3	14,88	1.846.306	27.473.033
6		Hormigón Armado Tabique	no corresp	nacional	m3	m3	m3	40,50	1.846.306	74.775.393
7		Hormigón Armado Vigas	no corresp	nacional	m3	m3	m3	12,28	1.846.306	22.672.638
8		Hormigón Armado Losa	no corresp	nacional	m3	m3	m3	12,00	1.846.306	22.155.672
9		**Limpieza**								0
10		Relleno y Compactación	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	6.849.810	6.849.810
11		Limpieza final de la obra	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	3.484.138	3.484.138
12		Cartel de Obra	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	1.746.030	1.746.030
										204.745.172
		LOTE N° 2	Construccion de Puente de Hormigon armado - Gleba 3-Itabo							
1		**Trabajos preliminares**								
2		Limpieza del terreno y Excavación para zapatas y tabiques	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	10.234.422	10.234.422
3		**Estructura de H°A°**								0
4		Hormigón Armado Zapatas	no corresp	nacional	m3	m3	m3	36,40	1.846.306	67.205.538
5		Hormigón Armado Pilares	no corresp	nacional	m3	m3	m3	14,88	1.846.306	27.473.033
6		Hormigón Armado Tabique	no corresp	nacional	m3	m3	m3	57,60	1.846.306	106.347.226
7		Hormigón Armado Vigas	no corresp	nacional	m3	m3	m3	31,16	1.846.306	57.530.895
8		Hormigón Armado Losa	no corresp	nacional	m3	m3	m3	21,60	1.846.306	39.880.210
9		**Limpieza**								0
10		Relleno y Compactación	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	6.849.810	6.849.810
11		Limpieza final de la obra	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	3.484.138	3.484.138
12		Cartel de Obra	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	1.746.030	1.746.030
										320.751.302
		LOTE N° 4	Construccion de Puente de Hormigon armado - Puerto Indio							
1		**Trabajos preliminares**								
2		Limpieza del terreno y Excavación para zapatas y tabiques	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	6.003.657	6.003.657

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

3		**Estructura de H°A°**								0
4		Hormigón Armado Zapatas	no corresp	nacional	m3	m3	m3	25,36	1.846.306	46.822.320
5		Hormigón Armado Pilares	no corresp	nacional	m3	m3	m3	14,88	1.846.306	27.473.033
6		Hormigón Armado Tabique	no corresp	nacional	m3	m3	m3	40,50	1.846.306	74.775.393
7		Hormigón Armado Vigas	no corresp	nacional	m3	m3	m3	12,28	1.846.306	22.672.638
8		Hormigón Armado Losa	no corresp	nacional	m3	m3	m3	12,00	1.846.306	22.155.672
9		**Limpieza**								0
10		Relleno y Compactación	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	6.849.810	6.849.810
11		Limpieza final de la obra	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	3.484.138	3.484.138
12		Cartel de Obra	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	1.746.030	1.746.030
										211.982.691

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.
Mbaracayú - Py.

Maria Portillo
(UOC)

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

ADJUDICADO: RC SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

RUC: 940667-0

ID: 263-513

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
		LOTE N° 3	Construccion de Puente de Hormigon armado - Gleba 5							
1		**Trabajos preliminares**								
2		Limpieza del terreno y Excavación para zapatas y tabiques	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	6.800.000	6.800.000
3		**Estructura de H°A°**								0
4		Hormigón Armado Zapatas	no corresp	nacional	m3	m3	m3	39,68	1.850.000	73.408.000
5		Hormigón Armado Pilares	no corresp	nacional	m3	m3	m3	14,88	1.850.000	27.528.000
6		Hormigón Armado Tabique	no corresp	nacional	m3	m3	m3	57,60	1.850.000	106.560.000
7		Hormigón Armado Vigas	no corresp	nacional	m3	m3	m3	31,16	1.850.000	57.646.000
8		Hormigón Armado Losa	no corresp	nacional	m3	m3	m3	21,60	1.850.000	39.960.000
9		**Limpieza**								0
10		Relleno y Compactación	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	5.350.000	5.350.000
11		Limpieza final de la obra	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	1.500.000	1.500.000
12		Cartel de Obra	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	2.000.000	2.000.000
										320.752.000

Maria Portillo

U.O.C. (UOC)

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Mbaracayú-Py.