Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 134/10 de fecha 17 de diciembre de 2010

RESOLUCIÓN Nº 134-010/10

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - DIP Nº 17/10 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PINTURA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS".

VISTO: El Memorando DBS/SUOC1/N° 0676/10 de fecha 09 de diciembre de 2010 de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 por el que eleva a consideración del Consejo de Administración, el Informe Final de la Comisión Especial de Estudio de Ofertas correspondiente a la Licitación Pública Nacional - DIP Nº 17/10 "Contratación de Servicio de Pintura para el Hospital Central del IPS"; y

CONSIDERANDO: Que, por Memorando PR/DIP/Nº 416/10, de fecha 29 de julio de 2010, la Dirección de Infraestructura, eleva el pedido de "Contratación de Servicio de Pintura para el Hospital Central del IPS", en el Rubro 240 Programa Nº 2, adjuntando las Especificaciones técnicas, Planilla de Precios, elaborados por el Dpto. de Mantenimiento Hospital Central.

Que, la Comisión Evaluadora constituida para el estudio de la oferta inherente a la Licitación Publica Nacional – DIP Nº 17/10 "Contratación de Servicio de Pintura para el Hospital Central del IPS", en fecha 2 de diciembre de 2010, eleva a la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 y por su intermedio al Consejo de Administración del IPS, su Informe sobre el resultado de la evaluación de las ofertas, donde se recomienda adjudicar a la empresa ALMAPI S.R.L., ya que presenta el menor precio y cumple con todo lo establecido en el PBC;

Que, el Departamento de Presupuesto a través de su Memorando DFI/DPR/PR2 Nº 008129/10 de fecha 23 de agosto de 2010, informa que existe Disponibilidad Presupuestaria, por el monto de Gs. 480.288.333 (Guaraníes cuatrocientos ochenta millones doscientos ochenta y ocho mil trescientos treinta y tres) que afecta al Rubro 240 Gastos por Servicio de Aseo, de Mantenimiento y Reparación, del Programa de Asistencia Médica General, y cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 000003959/2010. Cabe aclarar que la presente Licitación es plurianual por un monto total a contratar de Gs. 2.201.730.000 (Guaraníes dos mil doscientos ochenta y un millones setecientos treinta mil);

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA LEDESMA / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. **MIEMBROS DEL CONSEJO**.
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

COPIA PARA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Olga Beatriz Cabañas Peralta
Secretaria - UOC Nº 1
27/12/10

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 134/10 de fecha 17 de diciembre de 2010

RESOLUCIÓN Nº 134-010/10

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Adjudicar a la firma ALMAPI S.R.L., la Licitación Pública Nacional - DIP Nº 17/10 "Contratación de Servicio de Pintura para el Hospital Central del IPS", según el siguiente cuadro:

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unid.	Cant. Mín.	Cant. Máx.	Precio Unit.	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
1	72103003-001	**Demolición de revoque de mampostería**	m2	1.000	2.000	7.020	7.020.000	14.040.000
2	72101607-006	**Revoques**						
		Exterior						
		Azotada impermeable e= 0,5 cm (1:3 c/ hidrófugo)	m2	1.000	2.000	6.505	6.505.000	13.010.000
		A 1 capa e= 1,5 cm (1:4:6)	m2	500	1.000	15.643	7.821.500	15.643.000
		Interior						
		De cielorrasos (1:4:12)	m2	5.000	10.000	24.570	122.850.000	245.700.000
		Fajas de terminación y acabados	m2	500	1.000	4.445	2.222.500	4.445.000
3	72102401-001	**Pinturas**						
		Muros exteriores						
		Al látex (hasta una altura de 7 m)	m2	25.000	50.000	5.133	128.325.000	256.650.000
		Al látex /para altura mayores de 7 m)	m2	30.000	60.000	6.888	206.640.000	413.280.000
		Alarea con fijador	m2	12.500	25.000	4.100	51.250.000	102.500.000
4	72102402-001	**Muros interiores**						
		Al látex con enduido	m2	25.000	50.000	9.350	233.750.000	467.500.000
		Esmalte sintético en paredes (h= 1,7 m)	m2	25.000	50.000	10.226	255.650.000	511.300.000
		Enduido	m2	1.500	3.000	6.775	10.162.500	20.325.000
5	72102402-002	**De cielorrasos**						
		Al látex	m2	5.000	10.000	4.528	22.640.000	45.280.000
6	72102401-003	**De aberturas**						
		De madera con esmalte sintético	m2	1.500	3.000	13.420	20.130.000	40.260.000
7	72102402-003	**De canaletas y bajadas**						
		Al esmalte sintético	ml	500	1.000	8.000	4.000.000	8.000.000
		Otros						
8	72102402-003	**Barnizado de maderas en general**	m2	500	1.000	9.350	4.675.000	9.350.000
9	72102402-003	**Pintura esmalte sintético para muebles metálicos y similares**	m2	250	500	17.550	4.387.500	8.775.000
10	72102402-001	**Pintura epóxica**	m2	1.000	2.000	21.000	21.000.000	42.000.000
						Total Gs.	**1.109.029.000**	**2.218.058.000**

Son: Guaraníes dos mil doscientos dieciocho millones cincuenta y ocho mil, IVA Incluido.

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA LEDESMA / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

COPIA PARA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

RESOLUCIÓN Nº 134-010/10

2°) Autorizar a la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 la elaboración del contrato correspondiente y a notificar de la presente Resolución a la firma adjudicada.----------

3°) Autorizar a la Comisión Especial de Estudio de Ofertas la verificación del Contrato.-------

4°) Encomendar al Presidente del Instituto de Previsión Social la firma del Contrato conjuntamente con los miembros de la Comisión Especial de Estudio de Ofertas. ----------

5°) Dejar establecido que la Dirección de Infraestructura será la Administradora del Contrato.----------

6°) Autorizar a la Dirección Financiera a realizar los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a efectuar los pagos correspondientes conforme al marco legal vigente contra presentación de facturas.----------

7°) Imputar la erogación al rubro correspondiente al presente Ejercicio.----------

8°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**.
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA LEDESMA / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. **MIEMBROS DEL CONSEJO**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

COPIA PARA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.