Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

ANEXO 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 11/16 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ELECTRICA PARA LA PLAZA LIBERTAD

					INTEC S.A.E.		PROLUZ INGENIERIA	
N°		DESCRISCRIPCION	Unidad DE Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
		TABLERO						
1	*72102201-012*	Caja tablero general	un.	1	562.400	562.400	385.000	385.000
2	*72102201-012*	Reja para candadear	un.	1	433.640	433.640	132.000	132.000
3	*72102201-012*	Llave TM de 3 x 50 Amp.	un.	1	239.760	239.760	143.000	143.000
4	*72102201-012*	Llave TM de 3 x 20 Amp.	un.	1	239.760	239.760	143.000	143.000
5	*72102201-012*	Disyuntor diferencial de 4 x 40 Amp.	un.	1	466.200	466.200	352.000	352.000
6	*72102201-012*	Contactor tripolar de 20 Amp.	un.	1	407.000	407.000	132.000	132.000
7	*72102201-012*	Fotocélula con base	un.	1	269.360	269.360	38.500	38.500
8	*72102201-012*	Cable NYY de 3 x 2 mm2	mts.	1	17.020	17.020	7.150	7.150
9	*72102201-012*	Mano de obras especializada	***GL.***	***1***	5.698.000	5.698.000	20.962.000	20.962.000

Lic. Gloria Martínez
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Mario Cabrera
Director General
Dirección Gral. de Obras e Infraestructura

Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

		Alimentaciones de Circuitos Subterráneos						
10	72102201-010	Caño electro ducto de 1"	mts.	350	5.180	1.813.000	1320	462.000
11	72102201-010	Cable NYY de 4x 4 mm2	mts.	250	25.160	6.290.000	13200	3.300.000
12	72102201-010	Cable NYY de 4x 2 mm2	mts.	150	22.200	3.330.000	7920	1.188.000
13	72102201-010	Cable NYY de 2x 2 mm2	mts.	100	11.840	1.184.000	4.620	462.000
14	72102201-010	Reposiciones de contra piso	GL.	1	3.996.000	3.996.000	385.000	385.000
15	72102201-010	Mano de obras especializada	***GL.***	***1***	9.472.000	9.472.000	22.485.000	22.485.000
		Alimentaciones de Subterráneos hasta Artefactos						
16	72102201-010	Tira caño electro ducto de 3/4 "	mts.	700	4.440	3.108.000	990	693.000
17	72102201-010	Cable NYY de 2x 2 mm2	mts.	700	11.840	8.288.000	4.620	3.234.000
18	72102201-010	Mano de obras especializada	***GL.***	***1***	7.696.000	7.696.000	26.188.000	26.188.000
		Construcciones de Registro						

Lic. Gloria Martínez
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Mario Cabrera
Director General
Dirección Gral. de Obras e Infraestructura

C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

19	72102201-010	Ladrillo, cemento y arena p/construcción de registro	gl.	12	370.000	4.440.000	71.500	858.000
20	72102201-010	Triturada p/ drenaje	gl.	12	23.680	284.160	7.700	92.400
21	72102201-010	Triturada p/ registro de hormigón	un.	12	11.840	142.080	71.500	858.000
22	72102201-010	Materiales menores; terminales con bulones	gl.	1	74.000	74.000	8.800	8.800
23	72102201-010	Mano de obras especializada	***GL.***	***1***	1.420.800	1.420.800	2.716.000	2.716.000
		Equipo de Iluminación						
24	72102201-9998	Artefactos	**un.**	35	384.800	13.468.000	1.100.000	38.500.000
25	72102201-9998	Foco de Bajo Consumo de 85 W	**un.**	35	236.800	8.288.000	90.000	3.150.000
26	72102201-9998	Mano de obras especializada	***GL.***	***1***	5.180.000	5.180.000	1.638.000	1.638.000
		Columna p/Artefactos						
27	72102201-010	Ladrillo, cemento y arena p/construcción de registro	gl.	35	370.000	12.950.000	77.000	2.695.000

Lic. Gloria Martínez
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Mario Cabrera
Director General
Dirección Gral. de Obras e Infraestructura

C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

28	72102201-010	Caño Galvanizado de 2" con corte de 3 Metros c/u	un.	17,5	384.800	6.734.000	143.000	2.502.500
29	72102201-010	Materiales menores; tapa p/ registro de paso	gl.	35	88.800	3.108.000	33.000	1.155.000
30	72102201-010	Mano de obras especializada	*GL.*	*1*	7.770.000	7.770.000	3.460.000	3.460.000
TOTAL GENERAL						**117.369.180**		**138.325.350**

Lic. Gloria Martínez
Director
Unidad Operativa de
Contrataciones

C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de
Administración y Finanza

Mario Cabrera
Director General
Dirección Gral. de Obras e
Infraestructura