MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa N° 09/2019

"Construcción de puente, colocación de alcantarillado celular y reparaciones varias de badenes dentro del Distrito" ID 364269

			Javier Gonzalez Cardozo				Ing. Jorge Fernando Diaz Lavigne			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131701-008**	**Reparaciones varias en Avda. Arq. Tomás Romero Perei**	**Unidad**	**1**		**9.414.009**	**Unidad**	**1**	**10.063.810**	**10.063.810**
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	148.500	148.500	Unidad Medida Global	1	124.500	124.500
1.2		Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbi	7,65	415.800	3.180.870	Metros cúbico	7,65	435.750	3.333.488
1.3		Base de hormigón armado	Metros cúbi	0,72	1.524.600	1.097.712	Metros cúbico	0,72	1.494.000	1.075.680
1.4		Desmonte de empedrado y suelo hundido	Metros cuad	79,3	4.950	392.535	Metros cuadr	79,3	5.603	444.318
1.5		Relleno de suelo en zonas a desmontar el empedrado y c	Metros cuad	79,3	22.770	1.805.661	Metros cuadr	79,3	24.900	1.974.570
1.6		Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espe	Metros cuad	79,3	32.670	2.590.731	Metros cuadr	79,3	37.350	2.961.855
1.7		Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	198.000	198.000	Unidad Medida Global	1	149.400	149.400
2	**72131701-008**	**Reparaciones varias de badén de H° y cordón cuneta en**	**Unidad**	**1**		**6.717.150**	**Unidad**	**1**	**6.374.400**	**6.374.400**
2.1		Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	297.000	297.000	Unidad Medida Global	1	249.000	249.000
2.2		Compactación Mecánica de suelo.	Unidad Medida Global	1	118.800	118.800	Unidad Medida Global	1	124.500	124.500
2.3		CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra	Metro lineal	11	74.250	816.750	Metro lineal	11	74.700	821.700
2.4		Losa de HºAº en ambos carriles. L1=6,70m, A1=2,00m, L2	Metros cúbi	2,72	1.980.000	5.385.600	Metros cúbico	2,72	1.867.500	5.079.600
2.5		Limpieza de obra	Unidad Med	1	99.000	99.000	Unidad Medi	1	99.600	99.600
3	**72131701-008**	**Reparaciones varias de badén de H° A° en Calle Tajy y 8**	**Unidad**	**1**		**8.811.000**	**Unidad**	**1**	**8.316.600**	**8.316.600**
3.1		Losa de HºAº en la calle Tajy y 8 de Diciembre. L1=10m, A	Metros cúbi	4,4	1.980.000	8.712.000	Metros cúbico	4,4	1.867.500	8.217.000
3.2		Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	99.000	99.000	Unidad Medi	1	99.600	99.600
4	**72131702-001**	**Construcción de puente de H°A° con cabecera en Asenta**	**Unidad**	**1**		**79.986.060**	**Unidad**	**1**	**78.621.750**	**78.621.750**

Lic. María Laura Delgsús
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.

1/2

4.1		Demolición de cabeceras de piedra bruta existente con di	Unidad Medida Global	1	2.772.000	2.772.000	Unidad Medida Global	1	2.490.000	2.490.000
4.2		Replanteo	Unidad Medida Global	1	970.200	970.200	Unidad Medida Global	1	996.000	996.000
4.3		Obrador	Unidad Medida Global	1	2.494.800	2.494.800	Unidad Medida Global	1	2.490.000	2.490.000
4.4		Electrificación del lugar para maquinarias	Unidad Medida Global	1	3.049.200	3.049.200	Unidad Medida Global	1	3.112.500	3.112.500
4.5		Base de hormigón para asiento de cabecera	Metros cúbic	7,2	1.663.200	11.975.040	Metros cúbico	7,2	1.867.500	13.446.000
4.6		Cabecera de Hormigón Ciclopeo	Metros cúbic	30	831.600	24.948.000	Metros cúbico	30	747.000	22.410.000
4.7		Losa de HºAº	Metros cúbic	5,4	2.494.800	13.471.920	Metros cúbico	5,4	2.490.000	13.446.000
4.8		Losa de Transición	Metros cúbic	2,7	1.663.200	4.490.640	Metros cúbico	2,7	1.867.500	5.042.250
4.9		Viga de HºAº	Metros cúbic	4,5	2.633.400	11.850.300	Metros cúbico	4,5	2.490.000	11.205.000
4.10		Cordón lateral de protección	Metro lineal	12	249.480	2.993.760	Metro lineal	12	249.000	2.988.000
4.11		Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	970.200	970.200	Unidad Medic	1	996.000	996.000
5	**72131702-001**	**Construcción Alcantarillado celular con cabecera en Bar**	**Unidad**	**1**		**52.958.860**	**Unidad**	**1**	**55.651.500**	**55.651.500**
5.1		Demolición de estructura existente con disposición final	Unidad Medida Global	1	1.633.500	1.633.500	Unidad Medic	1	1.618.500	1.618.500
5.2		Replanteo	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000	Unidad Medic	1	996.000	996.000
5.3		Base de hormigón para asiento de cabecera	Metros cúbic	4,8	1.663.200	7.983.360	Metros cúbico	4,8	1.867.500	8.964.000
5.4		Cabecera de Hormigón Ciclopeo	Metros cúbic	16	831.600	13.305.600	Metros cúbico	16	747.000	11.952.000
5.5		Provisión y colocación de alcantarilla celular 2,00x2,00m	Unidad Medida Global	1	28.096.200	28.096.200	Unidad Medic	1	31.125.000	31.125.000
5.6		Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	970.200	970.200	Unidad Medic	1	996.000	996.000
					Precio Total	**157.887.079**			**Precio Total**	**159.028.060**

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Lic. María Laura Dejesús
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.