UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	CONSTRU MAPCH de Miguel Angel Patiño					JUAN DOMINGO FRANCO					TES INGENIERIA de Diego Joaquin Rodriguez					TAVA I CONSTRUCCIONES de Alcides Espinola Villagra				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (iva Incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (iva Incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (iva Incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (iva Incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
1	Desmonte de chapas en techo metalico	Contru Mapch	Nacional	70	25.080	1.755.600	JUAN DOMINGO FRANCO	Nacional	70	21.000	1.470.000	TES INGENIERIA	Nacional	70	25.000	1.750.000	TAVA I	Nacional	70	27.000	1.890.000
2	Desmonte de tejas en techo de tejas coloniales	Contru Mapch	Nacional	55	38.534	2.119.370	JUAN DOMINGO FRANCO	Nacional	55	28.000	1.540.000	TES INGENIERIA	Nacional	55	40.000	2.200.000	TAVA I	Nacional	55	44.000	2.420.000
3	Desmonte de canaletas embutidas y bajadas pluviales	Contru Mapch	Nacional	49	22.666	1.110.634	JUAN DOMINGO FRANCO	Nacional	49	23.000	1.127.000	TES INGENIERIA	Nacional	49	25.000	1.225.000	TAVA I	Nacional	49	26.000	1.274.000
4	Provision de canaletas embutidas CH18 D120	Contru Mapch	Nacional	25	162.934	4.073.350	JUAN DOMINGO FRANCO	Nacional	25	169.000	4.225.000	TES INGENIERIA	Nacional	25	185.000	4.625.000	TAVA I	Nacional	25	187.000	4.675.000
5	Mano de obra (montaje de canaletas embutidas)	Contru Mapch	Nacional	1	202.460	202.460	JUAN DOMINGO FRANCO	Nacional	1	250.000	250.000	TES INGENIERIA	Nacional	1	203.000	203.000	TAVA I	Nacional	1	230.000	230.000
6	Provison de bajadas pluviales de 150mm	Contru Mapch	Nacional	24	91.694	2.200.656	JUAN DOMINGO FRANCO	Nacional	24	71.500	1.716.000	TES INGENIERIA	Nacional	24	110.000	2.640.000	TAVA I	Nacional	24	105.500	2.532.000
7	Mano de obra (montaje de bajadas pluviales)	Contru Mapch	Nacional	1	225.542	225.542	JUAN DOMINGO FRANCO	Nacional	1	240.000	240.000	TES INGENIERIA	Nacional	1	226.000	226.000	TAVA I	Nacional	1	260.000	260.000
8	Provision y de chapas trapezoidales galvanizadas N°26 en techo metalico	Contru Mapch	Nacional	70	72.800	5.096.000	JUAN DOMINGO FRANCO	Nacional	70	90.000	6.300.000	TES INGENIERIA	Nacional	70	87.000	6.090.000	TAVA I	Nacional	70	83.500	5.845.000
9	Mano de obra (montaje de chapas trapezoidales galvanizadas)	Contru Mapch	Nacional	1	1.600.534	1.600.534	JUAN DOMINGO FRANCO	Nacional	1	2.450.000	2.450.000	TES INGENIERIA	Nacional	1	1.950.000	1.950.000	TAVA I	Nacional	1	1.840.000	1.840.000
10	Demolicion de revoque existente en cielo raso afectado por humedad en muros existente	Contru Mapch	Nacional	90	15.200	1.368.000	JUAN DOMINGO FRANCO	Nacional	90	15.500	1.395.000	TES INGENIERIA	Nacional	90	16.000	1.440.000	TAVA I	Nacional	90	17.500	1.575.000
11	Revoque interior impermeable s/muros existentes a 2 capas	Contru Mapch	Nacional	264	22.000	5.808.000	JUAN DOMINGO FRANCO	Nacional	264	36.000	9.504.000	TES INGENIERIA	Nacional	264	23.000	6.072.000	TAVA I	Nacional	264	25.500	6.732.000
12	Aplicación de antihumedad en cielo raso s/revoque nuevo	Contru Mapch	Nacional	90	13.654	1.228.860	JUAN DOMINGO FRANCO	Nacional	90	16.000	1.440.000	TES INGENIERIA	Nacional	90	15.000	1.350.000	TAVA I	Nacional	90	15.700	1.413.000
13	Aplicación de antihumedad en muros s/revoque nuevo	Contru Mapch	Nacional	264	13.120	3.463.680	JUAN DOMINGO FRANCO	Nacional	264	16.000	4.224.000	TES INGENIERIA	Nacional	264	15.000	3.960.000	TAVA I	Nacional	264	15.500	4.092.000
14	Pintura interior en cielo raso latex semi-brillo 2 manos, s/enduido plastico 2 manos + 2 manos de sellador acrilico en muros.	Contru Mapch	Nacional	90	19.520	1.756.800	JUAN DOMINGO FRANCO	Nacional	90	14.000	1.260.000	TES INGENIERIA	Nacional	90	26.000	2.250.000	TAVA I	Nacional	90	23.200	2.088.000
15	Mano de obra (servicio de pintura cielo raso)	Contru Mapch	Nacional	1	1.087.200	1.087.200	JUAN DOMINGO FRANCO	Nacional	1	2.136.573	2.136.573	TES INGENIERIA	Nacional	1	1.350.000	1.350.000	TAVA I	Nacional	1	1.300.000	1.300.000
16	Pintura interior en muros latex semi-brillo 2 manos, s/enduido plastico 2 manos + 2 manos de sellador acrilico en muros.	Contru Mapch	Nacional	264	19.520	5.153.280	JUAN DOMINGO FRANCO	Nacional	264	14.000	3.696.000	TES INGENIERIA	Nacional	264	25.000	6.600.000	TAVA I	Nacional	264	23.200	6.124.800
17	Mano de obra (servicio de pintura de interior)	Contru Mapch	Nacional	1	3.063.786	3.063.786	JUAN DOMINGO FRANCO	Nacional	1	6.652.800	6.652.800	TES INGENIERIA	Nacional	1	3.500.000	3.500.000	TAVA I	Nacional	1	3.638.500	3.638.500
18	Limpieza peridodica de obra	Contru Mapch	Nacional	8	442.666	3.541.328	JUAN DOMINGO FRANCO	Nacional	8	390.000	3.120.000	TES INGENIERIA	Nacional	8	450.000	3.600.000	TAVA I	Nacional	8	510.000	4.080.000
19	Retiro de escombros en contenedor	Contru Mapch	Nacional	1	954.666	954.666	JUAN DOMINGO FRANCO	Nacional	1	2.200.000	2.200.000	TES INGENIERIA	Nacional	1	960.000	960.000	TAVA I	Nacional	1	1.083.000	1.083.000
PRECIO TOTAL						45.809.766	PRECIO TOTAL				54.946.373	PRECIO TOTAL				51.991.000	PRECIO TOTAL				53.092.300

Abg. Jesús G. Martínez Pérez
Director
UOC - JEM