**Municipalidad de Yguazú**
*Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay*
*Telef. 0632-20234*

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCD 31/ 2.016 "Construcción de SS.HH. en la Esc. Bas. N° 2.829 Virgen de Guadalupe y Reparación de Techo de 5 Aulas en el Colegio Nacional Santo Domingo" ID N° 316.874.-**

| | | Aria Servicios de Mario Ruben Insfran con RUC 3684715-1 | | | | Constructora Escobar & Hermanos con RUC 4236721-2 | | | | EA. Construcciones de Ever Amarilla Ocampos con RUC 2951246-8 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Cant | Unidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cant | Unidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cant | Unidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | **Construcción de Baños Sexados 2,55 X 4,00 en la Escuela Básica N° 2829 Virgen de Guadalupe** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | | | - | | | | - |
| 1.1.1 | Cartel de Obra | 1 | gl | 1.140.000 | 1.140.000 | 1 | gl | 1.500.000 | 1.500.000 | 1 | gl | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.1.1 | Materiales de albañilería y otros | 1 | gl | 16.030.800 | 16.030.800 | 1 | gl | 6.000.000 | 6.000.000 | 1 | gl | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 1.1.2 | Instalación de agua corriente (materiales) | 1 | gl | 624.400 | 624.400 | 1 | gl | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 | gl | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 1.1.3 | Instalación de desagüe cloacal (materiales) | 1 | gl | 481.300 | 481.300 | 1 | gl | 4.000.000 | 4.000.000 | 1 | gl | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 1.1.4 | (materiales) | 1 | gl | 2.256.600 | 2.256.600 | 1 | gl | 6.500.000 | 6.500.000 | 1 | gl | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 1.1.5 | accesorios (materiales) | 1 | gl | 926.200 | 926.200 | 1 | gl | 5.000.000 | 5.000.000 | 1 | gl | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 1.1.6 | (materiales) | 1 | gl | 2.730.800 | 2.730.800 | 1 | gl | 4.000.000 | 4.000.000 | 1 | gl | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 1.1.7 | Mano de obra albañilería | 1 | gl | 7.816.500 | 7.816.500 | 1 | gl | 6.000.000 | 6.000.000 | 1 | gl | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 1.1.8 | caranday , acometida pre ensamblado 27 ml. | 1 | gl | 1.596.000 | 1.596.000 | 1 | gl | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 | gl | 13.000.000 | 13.000.000 |
| 1.1.9 | Mano de obra de Instalación sanitaria | 1 | gl | 4.395.400 | 4.395.400 | 1 | gl | 2.000.000 | 2.000.000 | 1 | gl | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 1.1.10 | Tanque de Agua con soporte de tanque | 1 | gl | 2.280.000 | 2.280.000 | 1 | gl | 2.000.000 | 2.000.000 | 1 | gl | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 1.1.11 | **Total Costo Item 1** | | | | **40.278.000** | | | | **39.000.000** | | | | **106.800.000** |
| 2 | **Reparación de techo de 5 Aulas en el Col. Nac. Santo Domingo** | | | | | | | | | | | | - |
| 2.2 | Trabajos preliminares | | | | 0 | | | | - | | | | - |
| 2.2.1 | Limpieza y preparación del terreno | 301 | m2 | 12.000 | 3.612.000 | 301 | m2 | 35.000 | 10.535.000 | 301 | m2 | 10.000 | 3.010.000 |
| 2.2.2 | Cartel de Obra | 1 | un | 1.200.000 | 1.200.000 | 1 | un | 1.500.000 | 1.500.000 | 1 | un | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2.3 | Reparaciones y cambios | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.3.1 | Remoción de techo existente | 368,74 | m2 | 40.000 | 14.749.600 | 369 | m2 | 40.000 | 14.749.600 | 369 | m2 | 15.000 | 5.531.100 |
| 2.3.2 | prensados a maquinas, incluye el cambio de | 368,74 | m2 | 195.000 | 71.904.300 | 369 | m2 | 90.000 | 33.186.600 | 369 | m2 | 15.000 | 5.531.100 |
| 2.3.3 | Reparación de fisuras con varilla tipo z | 1 | gl | 870.100 | 870.100 | 1 | gl | 6.000.000 | 6.000.000 | 1 | gl | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.3 | Instalación Eléctrica | 1 | gl | 5.650.000 | 5.650.000 | 1 | gl | 15.000.000 | 15.000.000 | 1 | gl | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2.4 | Limpieza final | 301 | m2 | 4.000 | 1.204.000 | 301 | m2 | 35.000 | 10.535.000 | 301 | m2 | | 0 |
| | **Total Costo Item 2** | | | | **99.190.000** | | | | **91.506.200** | | | | **19.072.200** |
| | **Total General** | | | | **139.468.000** | | | | **130.506.200** | | | | **125.872.200** |

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ U.O.C.

Jorge Isidro González Aguillera
**Responsable de la U.O.C.**