PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ministerio de Hacienda
Anexo al decreto N° 6581/2022

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	OFERENTE Nro. 01: NELSON ERASMO SILVA (DESCALIFICADO)						OFERENTE Nro. 02: NOELIA ELISA LEDESMA OCAMPOS					
		Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.	Limpieza general del terreno de obras.	m^2	N/A	N/A	11.840	-	-	m^2	N/A	N/A	11.840	602	7.127.680
2.	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	m^2	N/A	N/A	7.000	-	-	m^2	N/A	N/A	7.000	685	4.795.000
3.	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	GL	N/A	N/A	1	-	-	GL	N/A	N/A	1	1.251.212	1.251.212

Municipalidad de San Cosme y Damián

Alfredo Morales Vergara
ENCARGADO UOC

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ministerio de Hacienda
Anexo al decreto Nº 6581/2022

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

4.	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	UN	N/A	N/A	2	-	-	UN	N/A	N/A	2	368.342	736.684
5.	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	m^2	N/A	N/A	7.000	-	-	m^2	N/A	N/A	7.000	2.388	16.716.000
6.	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.15 m).	m^2	N/A	N/A	7.000	-	-	m^2	N/A	N/A	7.000	3.114	21.798.000
7.	CORDÓN ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.12 m. - cargado in situ.	ML	N/A	N/A	2.000	-	-	ML	N/A	N/A	2.000	49.024	98.048.000
8.	Pavimento tipo Empedrado.-	m^2	N/A	N/A	7.000	-	-	m^2	N/A	N/A	7.000	42.744	299.208.000

Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad Operativa de Contrataciones

Alfredo Morales Vergara
ENCARGADO UOC

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ministerio de Hacienda
Anexo al decreto Nº 6581/2022

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

9.	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	m^2	N/A	N/A	7.000	-	-	m^2	N/A	N/A	7.000	2.031	14.217.000
10.	Compactación, inicial, diaria y final.	m^2	N/A	N/A	7.000	-	-	m^2	N/A	N/A	7.000	3.093	21.651.000
11.	Relleno y compactación para soporte de cordón escondido.-	m^3	N/A	N/A	200	-	-	m^3	N/A	N/A	200	39.242	7.848.400
12.	Construcción de Canal de Desagüe de Tierra trapezoidal, Profundidad Variable con la pendiente del terreno	ml	N/A	N/A	2.000	-	-	ml	N/A	N/A	2.000	8.126	16.252.000
13.	Construcción de Acceso de calles, con tubos de Hormigón Ø 40 cm Con cabeceras de Piedra Bruta Colocada y relleno de tierra. L:7 m	un	N/A	N/A	6	-	-	un	N/A	N/A	6	3.577.860	21.467.160

Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad Operativa de Contrataciones

Alfredo Morales Vergara
ENCARGADO UOC

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ministerio de Hacienda
Anexo al decreto Nº 6581/2022

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

14.	Construcción de Acceso de a Viviendas tubos de Hormigón Ø 40 cm Con cabeceras de Piedra Bruta Colocada y relleno de Tierra. L:4 m	un	N/A	N/A	8	-	-	un	N/A	N/A	8	2.898.060	23.184.480
15.	Empastado césped Natural	m^2	N/A	N/A	2.000	-	-	m^2	N/A	N/A	2.000	11.715	23.430.000
16.	Limpieza final del sitio de Obras.-	gl	N/A	N/A	1	-	-	gl	N/A	N/A	1	1.501.500	1.501.500
		TOTAL					-	**TOTAL**					**579.232.116**

Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad Operativa de Contrataciones

Alfredo Mereles Vergara
ENCARGADO UOC