MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 36/2015 "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ÑU GUASU"

			PEGASUS S.A. Empresa Constructora					RCG CONSTRUCCIONES de Maximiliano Amilcar Gómez				
IT	DESCRIPCIÓN	CANT.	Marca	Proced.	Margen de Pref.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Marca	Proced.	Margen de Pref.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
1	Trabajos preliminares	1	n/a	n/a	n/a	1.000.000	1.000.000	n/a	n/a	n/a	320.000	320.000
2	Pintura	1	n/a	n/a	n/a	32.100.000	32.100.000	n/a	n/a	n/a	28.500.000	28.500.000
3	Colocacón de muebles	1	n/a	n/a	n/a	27.000.000	27.000.000	n/a	n/a	n/a	44.400.000	44.400.000
4	Reparación de cerco perimetral	1	n/a	n/a	n/a	37.145.250	37.145.250	n/a	n/a	n/a	15.480.000	15.480.000
5	Limpieza final	1	n/a	n/a	n/a	500.000	500.000	n/a	n/a	n/a	700.000	700.000
6	Reparación de muelle	1	n/a	n/a	n/a	30.500.000	30.500.000	n/a	n/a	n/a	38.270.050	38.270.050
7	Piso - Contrapiso	1	n/a	n/a	n/a	10.000.000	10.000.000	n/a	n/a	n/a	22.000.000	22.000.000
8	Pintura	1	n/a	n/a	n/a	6.600.000	6.600.000	n/a	n/a	n/a	10.310.000	10.310.000
9	Reparación de pasarela	1	n/a	n/a	n/a	33.500.000	33.500.000	n/a	n/a	n/a	37.100.000	37.100.000
10	Piso - Contrapiso	1	n/a	n/a	n/a	8.500.000	8.500.000	n/a	n/a	n/a	18.700.000	18.700.000
11	Pintura	1	n/a	n/a	n/a	6.150.000	6.150.000	n/a	n/a	n/a	9.610.000	9.610.000
12	Instalaciones sanitarias	1	n/a	n/a	n/a	3.800.000	3.800.000	n/a	n/a	n/a	1.777.000	1.777.000
13	Reparación de muro	1	n/a	n/a	n/a	43.950.000	43.950.000	n/a	n/a	n/a	42.622.000	42.622.000
14	Caminero	1	n/a	n/a	n/a	9.000.000	9.000.000	n/a	n/a	n/a	8.400.000	8.400.000
15	Piso - Contrapiso	1	n/a	n/a	n/a	6.000.000	6.000.000	n/a	n/a	n/a	5.480.000	5.480.000
16	Trabajos preliminares	1	n/a	n/a	n/a	180.000	180.000	n/a	n/a	n/a	1.380.000	1.380.000
17	Limpieza final	1	n/a	n/a	n/a	500.000	500.000	n/a	n/a	n/a	3.300.000	3.300.000
18	Demoliciones varias	1	n/a	n/a	n/a	2.767.250	2.767.250	n/a	n/a	n/a	4.653.450	4.653.450
19	Cimiento	1	n/a	n/a	n/a	3.000.000	3.000.000	n/a	n/a	n/a	3.750.000	3.750.000
20	Mamposteria	1	n/a	n/a	n/a	3.840.000	3.840.000	n/a	n/a	n/a	4.160.000	4.160.000
21	Aislación	1	n/a	n/a	n/a	1.700.000	1.700.000	n/a	n/a	n/a	2.770.000	2.770.000
22	Revoque	1	n/a	n/a	n/a	4.400.000	4.400.000	n/a	n/a	n/a	4.440.000	4.440.000
23	Revestimiento de azulejos	1	n/a	n/a	n/a	10.920.000	10.920.000	n/a	n/a	n/a	14.560.000	14.560.000
24	Piso - Contrapiso	1	n/a	n/a	n/a	6.500.000	6.500.000	n/a	n/a	n/a	10.527.000	10.527.000
25	Techo	1	n/a	n/a	n/a	11.930.000	11.930.000	n/a	n/a	n/a	15.320.000	15.320.000
26	Pintura	1	n/a	n/a	n/a	2.955.000	2.955.000	n/a	n/a	n/a	2.976.000	2.976.000
27	Aberturas	1	n/a	n/a	n/a	15.000.000	15.000.000	n/a	n/a	n/a	11.500.000	11.500.000
28	Vidrios	1	n/a	n/a	n/a	520.000	520.000	n/a	n/a	n/a	520.000	520.000
29	Mesada	1	n/a	n/a	n/a	3.250.000	3.250.000	n/a	n/a	n/a	2.475.000	2.475.000
30	Instalaciones sanitarias	1	n/a	n/a	n/a	16.210.000	16.210.000	n/a	n/a	n/a	26.682.000	26.682.000
31	Mesada	1	n/a	n/a	n/a	3.250.000	3.250.000	n/a	n/a	n/a	2.500.000	2.500.000
32	Instalacion eléctrica	1	n/a	n/a	n/a	3.400.000	3.400.000	n/a	n/a	n/a	5.200.000	5.200.000
33	Canaleta	1	n/a	n/a	n/a	2.640.000	2.640.000	n/a	n/a	n/a	2.130.000	2.130.000
34	Limpieza final	1	n/a	n/a	n/a	500.000	500.000	n/a	n/a	n/a	1.900.000	1.900.000
35	Piso - Contrapiso	1	n/a	n/a	n/a	3.750.000	3.750.000	n/a	n/a	n/a	6.000.000	6.000.000
36	Pintura	1	n/a	n/a	n/a	4.265.000	4.265.000	n/a	n/a	n/a	4.149.000	4.149.000
37	Instalacion eléctrica	1	n/a	n/a	n/a	500.000	500.000	n/a	n/a	n/a	1.250.000	1.250.000
38	Limpieza final	1	n/a	n/a	n/a	500.000	500.000	n/a	n/a	n/a	670.000	670.000
39	Demoliciones varias	1	n/a	n/a	n/a	2.310.000	2.310.000	n/a	n/a	n/a	3.016.000	3.016.000
40	Piso - Contrapiso	1	n/a	n/a	n/a	6.840.000	6.840.000	n/a	n/a	n/a	9.272.000	9.272.000
41	Revestimiento de azulejos	1	n/a	n/a	n/a	6.840.000	6.840.000	n/a	n/a	n/a	9.006.000	9.006.000
42	Mamparas	1	n/a	n/a	n/a	23.800.000	23.800.000	n/a	n/a	n/a	31.435.000	31.435.000
43	Pintura	1	n/a	n/a	n/a	885.000	885.000	n/a	n/a	n/a	1.720.000	1.720.000
44	Cielo raso	1	n/a	n/a	n/a	8.360.000	8.360.000	n/a	n/a	n/a	8.056.000	8.056.000
45	Mesada	1	n/a	n/a	n/a	2.550.000	2.550.000	n/a	n/a	n/a	1.785.000	1.785.000
46	Instalaciones sanitarias	1	n/a	n/a	n/a	16.580.000	16.580.000	n/a	n/a	n/a	17.343.000	17.343.000
47	Instalacion eléctrica	1	n/a	n/a	n/a	2.330.000	2.330.000	n/a	n/a	n/a	3.885.000	3.885.000
48	Limpieza final	1	n/a	n/a	n/a	500.000	500.000	n/a	n/a	n/a	1.100.000	1.100.000
49	Pintura	1	n/a	n/a	n/a	8.325.000	8.325.000	n/a	n/a	n/a	8.265.000	8.265.000
50	Instalacion eléctrica	1	n/a	n/a	n/a	1.140.000	1.140.000	n/a	n/a	n/a	1.320.000	1.320.000
51	Demoliciones varias	1	n/a	n/a	n/a	190.000	190.000	n/a	n/a	n/a	187.000	187.000
52	Piso - Contrapiso	1	n/a	n/a	n/a	915.000	915.000	n/a	n/a	n/a	1.357.500	1.357.500
53	Revestimiento de azulejos	1	n/a	n/a	n/a	300.000	300.000	n/a	n/a	n/a	60.000	60.000
54	Pintura	1	n/a	n/a	n/a	82.500	82.500	n/a	n/a	n/a	1.323.000	1.323.000
55	Instalaciones sanitarias	1	n/a	n/a	n/a	1.360.000	1.360.000	n/a	n/a	n/a	1.350.000	1.350.000
56	Aberturas	1	n/a	n/a	n/a	1.300.000	1.300.000	n/a	n/a	n/a	1.200.000	1.200.000
57	Instalacion eléctrica	1	n/a	n/a	n/a	60.800.000	60.800.000	n/a	n/a	n/a	5.226.000	5.226.000
58	Pintura	1	n/a	n/a	n/a	2.310.000	2.310.000	n/a	n/a	n/a	3.844.000	3.844.000
59	Limpieza final	1	n/a	n/a	n/a	500.000	500.000	n/a	n/a	n/a	950.000	950.000
60	Aberturas	1	n/a	n/a	n/a	2.560.000	2.560.000	n/a	n/a	n/a	2.528.000	2.528.000
61	Instalacion eléctrica	1	n/a	n/a	n/a	1.000.000	1.000.000	n/a	n/a	n/a	1.100.000	1.100.000
62	Pintura	1	n/a	n/a	n/a	4.500.000	4.500.000	n/a	n/a	n/a	5.960.000	5.960.000
63	Limpieza final	1	n/a	n/a	n/a	500.000	500.000	n/a	n/a	n/a	230.000	230.000
	TOTAL IVA INCLUIDO						515.000.000					538.000.000

Dr. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Arq. Esteban Sarubbi
Secretario General
Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Arq. Ricardo Riego Volpe
Director
Dirección de Obras Públicas