ANEXO B-02-08

Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas
REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones
LUGAR: Ayolas - Misiones
LLAMADO: REPARACIÓN DE BAÑOS EXISTENTES EN LA ESC. BÁS. Nº 1915 "AGUSTÍN PIO BARRIOS" DEL BARRIO MIL VIVIENDAS DE AYOLAS
ID: 334.325

		HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES					S.C CONSTRUCCIONES					M.LL.V. CONSTRUCTORA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Placa Conmemorativa y Libro de Obra	N/A	N/A	1	2.660.763	2.660.763	N/A	N/A	1	2.669.888	2.669.888	N/A	N/A	1	2.401.410	2.401.410
2	Demolición de mampostería de elevación 0,15m de ladrillo común revestido con azulejos (minuitorio corrido)	N/A	N/A	4,07	24.565	99.980	N/A	N/A	4,07	24.651	100.330	N/A	N/A	4,07	22.172	90.240
3	Demolición de azulejos existente	N/A	N/A	175,40	18.479	3.241.217	N/A	N/A	175,40	18.542	3.252.267	N/A	N/A	175,40	16.677	2.925.146
4	Demolición de piso existente	N/A	N/A	66,80	18.479	1.234.397	N/A	N/A	66,80	18.542	1.238.606	N/A	N/A	66,80	16.677	1.114.024
5	Retiro de puertas de madera existentes, incluye marcos con recuperación	N/A	N/A	16,00	34.706	555.296	N/A	N/A	16,00	34.825	557.200	N/A	N/A	16,00	31.323	501.168
6	Retiro de artefactos sanitarios	N/A	N/A	22,00	34.706	763.532	N/A	N/A	22,00	34.825	766.150	N/A	N/A	22,00	31.323	689.106
7	Contrapiso de cascotes	N/A	N/A	66,80	36.125	2.413.150	N/A	N/A	66,80	36.249	2.421.433	N/A	N/A	66,80	32.604	2.177.947
8	Piso Cerámico de alto tráfico, incluye carpeta de asiento	N/A	N/A	66,80	104.743	6.996.832	N/A	N/A	66,8	105.103	7.020.880	N/A	N/A	67	94.534	6.314.871
9	Reparación de revoque base de azulejos	N/A	N/A	175,40	18.465	3.238.761	N/A	N/A	175,40	18.528	3.249.811	N/A	N/A	175,40	16.665	2.923.041
10	Revestimiento con azulejos de 0,20x0,20m o similar	N/A	N/A	175,40	78.400	13.751.360	N/A	N/A	175,40	78.668	13.798.367	N/A	N/A	175,40	70.758	12.410.953
11	Instalación de Agua Corriente fría en Baño de Damas, de acuerdo a los planos	N/A	N/A	2,00	909.834	1.819.668	N/A	N/A	2,00	912.955	1.825.910	N/A	N/A	2,00	821.150	1.642.300
12	Instalación de Agua Corriente fría en Baño Caballeros, de acuerdo a los planos	N/A	N/A	2,00	964.680	1.929.360	N/A	N/A	2,00	967.989	1.935.978	N/A	N/A	2,00	870.650	1.741.300
13	Instalación de Desagüe Cloacal en Baño de Damas, de acuerdo a los planos	N/A	N/A	2,00	924.338	1.848.676	N/A	N/A	2,00	927.508	1.855.016	N/A	N/A	2,00	834.240	1.668.480
14	Instalación de Desagüe Cloacal en Baño Caballeros, de acuerdo a los planos	N/A	N/A	2,00	1.160.420	2.320.840	N/A	N/A	2,00	1.164.400	2.328.800	N/A	N/A	2,00	1.047.310	2.094.620

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS * Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana M. Acuña Quiroz
Responsable UOC
Municipalidad de Ayolas

		HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES					S.C CONSTRUCCIONES					M.I.L.V. CONSTRUCTORA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
15	Registro de Inspección de 0,60x0,60m con tapa de hormigón	N/A	N/A	4	247.721	990.884	N/A	N/A	4	248.571	994.284	N/A	N/A	4	223.575	894.300
16	Caño de PVC de 100mm, incluye excavación y relleno	N/A	N/A	15	35.955	539.325	N/A	N/A	15	36.078	541.170	N/A	N/A	15	32.450	486.750
17	Destranque de registro de desagüe cloacal existente	N/A	N/A	1	177.031	177.031	N/A	N/A	1	177.638	177.638	N/A	N/A	1	159.775	159.775
18	Artefactos Sanitarios en Baño Damas incluye cuatro inodoros con cisterna alta, tres lavatorios con pedestal, grifería presstamatic y accesorios (jabonera, portarrollos, percheras y toalleros)	N/A	N/A	2	4.398.649	8.797.298	N/A	N/A	2	4.413.735	8.827.470	N/A	N/A	2	3.969.900	7.939.800
19	Artefactos Sanitarios en Baño Caballeros incluye inodoro con cisterna alta, lavatorios con pedestal, grifería presstamatic y accesorios (jabonera, portarrollos, percheras y toalleros)	N/A	N/A	2	4.559.166	9.118.332	N/A	N/A	2	4.574.801	9.149.602	N/A	N/A	2	4.114.770	8.229.540
20	Puerta Placa de cedro de una hoja de abrir de 0,80x2,10m, incluye cerradura de marca reconocida	N/A	N/A	4	649.925	2.599.700	N/A	N/A	4	652.155	2.608.620	N/A	N/A	4	586.575	2.346.300
21	Puerta Placa de cedro de una hoja de abrir de 0,75x,1,50m, incluye trancas de marca reconocida	N/A	N/A	10	496.174	4.961.740	N/A	N/A	10	497.875	4.978.750	N/A	N/A	10	447.810	4.478.100
22	Espejos	N/A	N/A	8	249.398	1.995.184	N/A	N/A	8	250.252	2.002.016	N/A	N/A	8	225.088	1.800.704
23	Vidrio	N/A	N/A	3	149.456	448.368	N/A	N/A	3	149.967	449.901	N/A	N/A	3	134.888	404.664
24	Artefacto de Iluminación tipo fluorescente de1 x40Watts de adosar al techo y/o pared, incluye cambio de ficha de encendido	N/A	N/A	10	94.762	947.620	N/A	N/A	10,00	95.087	950.870	N/A	N/A	10,00	85.525	855.250
25	Pintura de paredes interiores y exteriores con látex exterior	N/A	N/A	307,86	15.946	4.909.136	N/A	N/A	307,86	15.999	4.925.298	N/A	N/A	307,86	14.391	4.430.259
26	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	N/A	N/A	54,00	22.414	1.210.356	N/A	N/A	54,0	22.492	1.214.568	N/A	N/A	54,0	20.229	1.092.366
27	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	N/A	N/A	39,00	22.457	875.823	N/A	N/A	39,00	22.534	878.826	N/A	N/A	39,00	20.268	790.452
28	Pintura de techo con barniz sintetico	N/A	N/A	106	26.418	2.800.308	N/A	N/A	106	26.509	2.809.954	N/A	N/A	106	23.843	2.527.358
TOTAL						83.244.936					83.529.603					75.130.224

Lic. Juana Mary Acosta Quiroz
Firma del Responsable de U.O.C.