(1) De conformidad a lo establecido en los Datos de la Licitación del PBC y art. 46° del Decreto N° 2992/19, se solicitó al oferente **SENA INGENIERIA S.R.L.,** la prórroga del plazo de validez de su oferta por **60 (sesenta)** días adicionales al originalmente solicitado por el Pliego de Bases y Condiciones, es decir hasta el 18/09/2022, la Garantía de Mantenimiento de Oferta se encuentra vigente, por lo que no resulta necesario la presentación del endoso, dando respuesta favorable mediante nota de fecha 08/07/2022 siendo las 08:53 horas.

(2) De conformidad a lo establecido en los Datos de la Licitación del PBC y art. 46° del Decreto N° 2992/19, se solicitó al oferente **ANIBA S.A.,** la prórroga del plazo de validez de su oferta y la Garantia de Mantenimiento de Oferta por **60 (sesenta)** días adicionales al originalmente solicitado por el Pliego de Bases y Condiciones, es decir hasta el 18/09/2022 y hasta el 17/10/2022, respectivamente, dando respuesta favorable mediante nota de fecha 08/07/2022 siendo las 08:14 horas.

(3) De conformidad a lo establecido en los Datos de la Licitación del PBC y art. 46° del Decreto N° 2992/19, se solicitó al oferente **EDIVI S.A.,** la prórroga del plazo de validez de su oferta y la Garanti de Mantenimiento de Oferta por **60 (sesenta)** días adicionales al originalmente solicitado por el Pliego de Bases y Condiciones, es decir hasta el 18/09/2022 y hasta el 17/10/2022, respectivamente, dando respuesta favorable mediante nota de fecha 08/07/2022 siendo las 08:09 horas.

(4) De conformidad a lo establecido en los Datos de la Licitación del PBC y art. 46° del Decreto N° 2992/19, se solicitó al oferente **MES INGENIERIA S.A.,** la prórroga del plazo de validez de su oferta y la Garanti de Mantenimiento de Oferta por **60 (sesenta)** días adicionales al originalmente solicitado por el Pliego de Bases y Condiciones, es decir hasta el 18/09/2022 y hasta el 17/10/2022, respectivamente, dando respuesta favorable mediante nota de fecha 08/07/2022 siendo las 08:28 horas.

(5) De conformidad a lo establecido en los Datos de la Licitación del PBC y art. 46° del Decreto N° 2992/19, se solicitó al oferente **RENOVATIO S.R.L.,** la prórroga del plazo de validez de su oferta y la Garanti de Mantenimiento de Oferta por **60 (sesenta)** días adicionales al originalmente solicitado por el Pliego de Bases y Condiciones, es decir hasta el 18/09/2022 y hasta el 17/10/2022, respectivamente, dando respuesta favorable mediante nota de fecha 08/07/2022 siendo las 08:34 horas.

(6) De conformidad a lo establecido en los Datos de la Licitación del PBC y art. 46° del Decreto N° 2992/19, se solicitó al oferente **PMC INGENIERIA de Nelson Vera,** la prórroga del plazo de validez de su oferta y la Garanti de Mantenimiento de Oferta por **60 (sesenta)** días adicionales al originalmente solicitado por el Pliego de Bases y Condiciones, es decir hasta el 18/09/2022 y hasta el 17/10/2022, respectivamente, dando respuesta favorable mediante nota de fecha 08/07/2022 siendo las 08:28 horas.

4. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS:

De conformidad a la disposición contenida en el inciso a) núm. 2) del Art. 63º del Decreto Nº 2992/19, se ha procedido a la verificación de la planilla de precios presentadas por las firmas oferentes que han cumplido con las documentaciones de carácter sustancial, resultando que ningúno presenta errores aritméticos:

ING. CARLOS RAMIREZ GERENTE TECNICO essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A. Gerente Financiero essap sa

Dr. Carlos Antonio López R. Gerente General essap sa

Ítems del llamado READECUACION DE FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°2 DE LA CIUDAD DE ENCARNACION con ID: 414369

READECUACION DE FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°2 DE LA CIUDAD DE ENCARNACION, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				SENA ING. S.R.L.		ANIBA S.A.		EDIVI S.A.		RENOVATIO S.R.L.		MES ING. S.A.		PMC ING.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES.**														
1.1	Retiro de material filtrante	Metros cúbicos	168	316.185	53.119.080	360.667	**60.592.056**	360.899	**60.631.032**	366.080	**61.501.440**	360.667	**60.592.056**	439.705	**73.870.440**
1.2	Retiro de losetas de falso fondo	Metros cúbicos	46	917.084	42.185.864	1.046.101	**48.120.646**	1.052.123	**48.397.658**	1.061.800	**48.842.800**	1.046.100	**48.120.600**	783.839	**36.056.594**
1.3	Demolición de vigas de Hormigón Armado 12 x 20 cm.	Metros cúbicos	4	1.673.128	6.692.512	1.908.506	**7.634.024**	1.918.400	**7.673.600**	1.937.135	**7.748.540**	1.908.506	**7.634.024**	5.123.633	**20.494.532**
1.4	Retiro de escombros de Viga de Hormigón Armado 12 x 20 cm	Metros cúbicos	4	879.300	3.517.200	1.003.002	**4.012.008**	1.003.803	**4.015.212**	1.018.050	**4.072.200**	1.003.001	**4.012.004**	1.120.205	**4.480.820**
1.5	Limpieza general y reparacion de Modulo de Filtros	Metros cuadrados	210	400.435	84.091.350	456.769	**95.921.490**	457.001	**95.970.210**	463.620	**97.360.200**	456.768	**95.921.280**	484.487	**101.742.270**
2	**TENDIDO DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE**														
2.1	Provisión y colocación Tubería dn 2" (50 mm,) esp.= 2,77 mm (*)	Metro lineal	555	503.407	279.390.885	574.228	**318.696.540**	575.719	**319.524.045**	582.840	**323.476.200**	717.785	**398.370.675**	534.076	**296.412.180**
2.2	Provisión y colocación Tubería dn 10" (250 mm,) esp.= 2,77 mm	Metro lineal	60	2.163.648	129.818.880	2.468.033	**148.081.980**	2.469.913	**148.194.780**	2.505.060	**150.303.600**	3.085.041	**185.102.460**	2.301.228	**138.073.680**
2.3	Provisión y colocación Reducción dn 12" (300 mm) a dn 10" (250 mm,) esp.= 2,77 mm	Unidad	20	1.997.647	39.952.940	2.278.678	**45.573.560**	2.279.026	**45.580.520**	2.312.860	**46.257.200**	2.848.348	**56.966.960**	4.499.909	**89.998.180**
2.4	Provisión y colocación Brida de dn 12" 300 mm	Unidad	60	2.353.175	141.190.500	2.684.223	**161.053.380**	2.684.281	**161.056.860**	2.724.490	**163.469.400**	3.355.279	**201.316.740**	4.092.197	**245.531.820**
2.5	Provisión y colocación Brida Ciega de dn 12" 300 mm	Unidad	20	3.740.085	74.801.700	4.266.245	**85.324.900**	4.266.636	**85.332.720**	4.330.240	**86.604.800**	4.266.244	**85.324.880**	3.252.102	**65.042.040**

ING. CARLOS RAMIREZ
ESPECIALISTA TECNICO
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essap sa

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

3	**PROVISIÓN Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE**														
3.1	Provisión y colocacion de grava de 19 - 38 mm	Metros cúbicos	74	700.472	51.834.928	799.016	**59.127.184**	812.304	**60.110.496**	811.000	**60.014.000**	998.770	**73.908.980**	2.053.449	**151.955.226**
3.2	Provisión y colocacion de grava de 9,6 - 19 mm	Metros cúbicos	17	700.472	11.908.024	799.016	**13.583.272**	848.274	**14.420.658**	811.000	**13.787.000**	998.770	**16.979.090**	1.820.333	**30.945.661**
3.3	Provisión y colocacion de grava de 4,8 - 9,6 mm	Metros cúbicos	15	700.472	10.507.080	799.016	**11.985.240**	848.274	**12.724.110**	811.000	**12.165.000**	998.770	**14.981.550**	2.026.070	**30.391.050**
3.4	Provisión y colocacion de Arena	Metros cúbicos	126	260.626	32.838.876	297.291	**37.458.666**	315.619	**39.767.994**	301.750	**38.020.500**	371.614	**46.823.364**	2.087.440	**263.017.440**
4	**OBRAS VARIAS**														
4.1	Limpieza final	Metros cuadra dos	210	21.657	4.547.970	24.704	**5.187.840**	24.748	**5.197.080**	25.075	**5.265.750**	30.880	**6.484.800**	39.118	**8.214.780**
4.3	Desinfección	Metro lineal	615	19.585	12.044.775	22.341	**13.739.715**	22.381	**13.764.315**	22.675	**13.945.125**	27.926	**17.174.490**	11.197	**6.886.155**
4.4	Presentación de planos como construido	Unidad Medida Global	1	9.601.454	9.601.454	10.952.198	**10.952.198**	10.983.568	**10.983.568**	11.116.490	**11.116.490**	13.690.248	**13.690.248**	2.553.408	**2.553.408**
Precio Total					**988.044.018**		**1.127.044.699**		**1.133.344.858**		**1.143.950.245**		**1.333.404.201**		**1.565.666.276**

ING. CARLOS RAMIREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

Lic. Hector Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essap sa

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa