INFORME DE EVALUACIÓN COMPLEMENTARIO
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 01/2021"OBRAS EXTERIORES E INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR DEL HOGAR SANTO DOMINGO" - ID N° 389.528.-

En la ciudad de Asunción de la República del Paraguay, a los 12 días del mes octubre de 2021, siendo las 08:00 horas, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación designados en virtud de la Resolución D.G.A.F N°1050/2021, para dar inicio a la Evaluación Complementaria de Ofertas presentadas en el marco de la contratación de referencia, convocada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

ANTECEDENTES:

Que, en fecha 07 de septiembre de 2021, se ha finalizado el Informe de Evaluación de Ofertas del llamado de referencia.

Que, a través del M EMORANDO SUOC N° 57/2021 de fecha 05 de octubre de 2021, la SUOC N° 46 detecta e informa a la Dirección de Recursos Físicos un error Aritmético en planilla de oferta presentada por la Empresa adjudicada RENOVATIO PARAGUAY S.R.L. por un total de 2 (dos) guaraníes de diferencia, superior al monto adjudicado.

Que, a través de la Nota DRF/N° 2343/2021 de fecha 05 de octubre de 2021, la Directora de Recursos Físicos – MSPyBS solicita a la D.O.C. directivas o acciones para subsanar el error mencionado.

Que en memorando ASJT – DOC N° 824/2021 remite expediente a la Dirección de Recursos Físicos para rectificación del Comité de Evaluación de Ofertas por intermedio de la Sub UOC N° 46.

Que en memorando del Comité de Evaluación de ofertas solicita sea consultada la EMPRESA RENOVATIO PARAGUAY S.R.L. sobre la aceptación del error aritmético a efectos de continuar con el proceso que corresponda.

Que por Nota SUOC 46 N° 20/2021 se consulta a la empresa adjudicada RENOVATIO PARAGUAY S.R.L. sobre la aceptación del error aritmético y solicitud de proveer la planilla subsanada debidamente sellada y firmada.

Que por nota de fecha 11 de octubre de 2021, la empresa RENOVATIO PARAGUAY S.R.L. manifiesta su aceptación del error aritmético de la planilla de oferta.

Ante todo lo expuesto, este Comité de Evaluación considera pertinente dar prosecución a los tramites de adjudicación habiéndose evidenciado que el error aritmético de dos guaraníes ha sido subsanado en tiempo y forma a satisfacción de este comité, quedando como sigue:

OFERENTE ADJUDICADO	IMPORTE
RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.	1.103.076.712
TOTAL ADJUDICADO	1.103.076.712

No habiendo otro punto que tratar, este informe complementario es finalizado en fecha 12 de octubre de 2021. Suscriben la presente Acta Complementaria los miembros del Comité de Evaluación.

Cynthia Sugastti
Dirección de Recursos Físicos

Gladys Salinas
Dirección General de Administración y Finanzas

Norma Pool
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ítems del llamado OBRAS EXTERIORES E INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR DEL HOGAR SANTO DOMINGO con ID: 389528

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72153505-001	Servicio de limpieza de terrenos - Poda de árboles o arbustos	Unidad	5	326.340	1.631.700
2	72141511-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación cimiento de Piedra Bruta H=60cm y E=45 cm	Metros cúbicos	66,45	33.800	2.246.010
3	72141511-001	Servicio de Excavación Estructural- Excavación para zapatas 0.60X0.60X1.00 mts	Metros cúbicos	25	33.800	845.000
4	72131601-003	Cimiento -De piedra bruta colocada para muralla y caseta H=60cm y E=45 cm	Metros cúbicos	66,45	378.788	25.170.463
5	72131601-004	Zapata para pilares de muralla 0.60X0.60X0.40 mts	Metros cúbicos	10,1	1.893.938	19.128.774
6	72131601-004	Tronco para pilares de losa h = 0.60 mts	Metros cúbicos	2,6	2.075.756	5.396.966
7	72131601-004	Pilar 0.13x0.27 - altura 2.50 mts	Metros cúbicos	8,3	2.075.756	17.228.775
8	72131601-004	Rampa de Hormigón armado, espesor 20 cm, con medidas y detalles conforme a plano	Metros cúbicos	11,8	2.075.756	24.493.921
9	72131601-005	Nivelación armada 030 promedio H=050	Metros cuadrados	73,5	165.035	12.130.073
10	72131601-005	Mampostería de elevación de 15 cm ladrillo hueco para muralla, junta de 1.5 cm	Metros cuadrados	467	99.068	46.264.756
11	72131601-005	Mampostería de elevación de 15 cm ladrillo común blanco, para caseta junta de 1.5 cm	Metros cuadrados	70	163.170	11.421.900
12	72131601-005	Sardiel de ladrillo rojo como coronamiento de muralla	Metro lineal	220	69.930	15.384.600
13	72131601-005	Pilar de 45 cm, altura 2.50 mts de ladrillo común junta 1.5 cm, en accesos o portones	Metro lineal	20	139.860	2.797.200
14	72131601-006	Aislacion -Horizontal pared 030 para muralla y caseta	Metro lineal	220	32.634	7.179.480
15	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja, panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 50 mm, sobre estructura de perfilería metálica	Metros cuadrados	15	326.340	4.895.100
16	72131601-008	Revoques - Pared exterior a dos capa para muralla	Metros cuadrados	467	25.641	11.974.347
17	72131601-008	Revoques - Pared interior a dos capa para caseta con hidrófugo	Metros cuadrados	70	25.641	1.794.870
18	72131601-008	Revoques - De mochetas	Metro lineal	10	20.979	209.790
19	72131601-008	Revoques - Pared base azulejos con hidrof en baño h= 2.10 mts y 0.60 mts sobre mesadas	Metros cuadrados	15	13.986	209.790
20	72131601-009	Colocacion de contrapisos - Cascotes exterior de 10 cm sobre relleno. Escalera y sitios afectados por la muralla	Metros cuadrados	20	45.455	909.100
21	72131601-009	Colocacion de contrapisos - Cascotes interior 10 cm sobre relleno natural. Caseta	Metros cuadrados	15	45.455	681.825
22	72131601-009	Colocacion de pisos - Baldosas graníticas de 40x40 cm, en Caseta	Metros cuadrados	12	97.902	1.174.824
23	72131601-009	Colocacion de pisos - Cerámico para baños, antideslizante	Metros cuadrados	3	76.923	230.769
24	72131601-009	Colocacion de pisos - Hormigón rodillado en rampas nuevas	Metros cuadrados	59	114.219	6.738.921
25	72131601-009	Colocacion de pisos - Granito colocado in situ para escalera y descanso	Metros cuadrados	15	69.930	1.048.950
26	72131601-009	Colocacion de pisos - De hormigón rodillado, en acceso frente a caseta, estacionamientos exteriores del INAT, previa preparación de superficie. Parrilla de 40x40 cm, de hierro de 10 mm	Metros cuadrados	1.200	174.825	209.790.000
27	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo - Granito gris y completar en sitios faltantes o afectados por la construcción	Metro lineal	15	25.641	384.615
28	72102503-001	Instalacion de azulejos - Azulejos blanco SS HH. H= 2,10 en baños nuevos y 0.60 mesadas	Metros cuadrados	15	69.930	1.048.950
29	72131601-010	Puerta placa 70x210, con marco de lapacho, incluye herrajes y cerradura	Unidad	2	990.675	1.981.350
30	72131601-010	Puerta placa 90x210, con marco de lapacho, incluye herrajes y cerradura	Unidad	1	1.223.775	1.223.775
31	72102602-011	Mesada de formica y terminación melamima, con cajoneras en la parte inferior, para kichinete de Caseta	Unidad	1	2.564.100	2.564.100
32	72102602-005	Ventana 140x100 de vidrio templado de 6 mm, diseños similar a los existente	Unidad	3	699.300	2.097.900
33	72102602-005	Ventana 60x40, tipo balancines para baño y kichinete, diseños similar a los existente para baños, incluye vidrios blancos de 2 mm	Unidad	2	1.048.950	2.097.900
34	73121602-004	Rejas de caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30mm, con travesaños superior e inferior h=2,50 m. Pilares cuadrado de 100x100 mm pared gruesa de 4mm h=2.50 m	Metros cuadrados	200	442.890	88.578.000
35	73121602-002	Portón peatonal 2.00x2.50 doble hoja de abrir, de caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30mm, con travesaños superior e inferior h=2,50 m. Sejutos a pilares reforzados. Dos unidades	Metros cuadrados	10	483.683	4.836.830
36	73121602-002	Portón vehicular 6.00x2.50 doble hoja de abrir, de caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30mm, con travesaños superior e inferior h=2,50 m. con guía inforeriores y medios, incluye motor e instalación eléctrica. Dos unidades.	Metros cuadrados	30	606.060	18.181.800
37	72102602-010	Baranda y pasamamos ambos lados escalera y rampa, caños de 50mm circular Inox , ver alzado y detalles de ubicación en plano	Metro lineal	95	326.340	31.002.300
38	72101510-002	Toma de agua con cañería de 2" de pvc, desde el medidor, previa gestión y aprobación en ESSAP, incluye Llave de paso principal con un registro con tapa	Metro lineal	45	93.240	4.195.800
39	72101510-002	Cañería PVC 1/2 " agua fría	Metro lineal	40	17.483	699.320
40	72101510-002	Llaves de paso 1/2"a	Unidad	4	121.212	484.848
41	72101510-006	Cañería PVC 40 incluye codos	Metro lineal	8	20.979	167.832
42	72101510-006	Cañería PVC 50 incluye codos	Metro lineal	5	32.634	163.170

RENOVATIO
— PARAGUAY S.R.L. —
RUC: 80010173 - 8

43	72101510-006	Cañería PVC 100 incluye codos	Metro lineal	35	46.620	1.631.700
44	72101510-006	Rejilla de piso sifonada para baños, cocina y lavadero	Unidad	2	75.758	151.516
45	72101510-006	Sifón para lavatorios y bachas	Unidad	1	87.413	87.413
46	72101510-006	Cámara inspección 40x40 con tapa de hormigón	Unidad	1	489.510	489.510
47	72101510-006	Cámara inspección 60x60 con tapa de hormigón	Unidad	1	606.060	606.060
48	72101510-006	Empalme hasta al colector público desde el con caño de 200 mm desde el Estación de bombeo del Digestor Cloacal, previa gestión y aprobación en ESSAP	Metro lineal	20	174.825	3.496.500
49	72101510-006	Reparación y mantenimiento de instalación y ramal clocal (caños y registros), provenienteS del Hogar actual. Verificar in situ las condiciones e intervenciones tramo por tramo	Unidad Medida Global	1	1.748.250	1.748.250
50	72101510-005	Canaleta moldurada Des 40 chapa No 26	Metro lineal	6	58.275	349.650
51	72101510-005	Bajada externa caño de 100 mm chapa No 26	Metro lineal	3	52.448	157.344
52	72101510-005	Cañería PVC 100 blanco	Metro lineal	10	34.965	349.650
53	72101510-005	Registro con rejilla 40x40	Unidad	2	241.259	482.518
54	72101510-9998	Inodoros blanco cisterna alta, incluye accesorios, sentadera y tapa	Unidad	1	489.510	489.510
55	72101510-9998	Lavatorios blancos, incluye accesorios y grifos	Unidad	1	326.340	326.340
56	72101510-9998	Ducha eléctrica de 3500w	Unidad	1	442.890	442.890
57	72101510-9998	Accesorios de losa, jabonera, colgador, portarollo	Unidad	4	75.758	303.032
58	72101510-9998	Mesada de granito con una bacha simple incluye grifo para pared en Kichinet	Metro lineal	1,2	326.340	391.608
59	72131601-001	Bocas de luces exteriores	Unidad	2	104.895	209.790
60	72131601-001	Bocas de luces interiores	Unidad	6	104.895	629.370
61	72131601-001	Bocas de tomas monofásico	Unidad	5	104.895	524.475
62	72131601-001	Bocas de tomas especiales c/ conexión a tierra	Unidad	2	90.909	181.818
63	72102201-016	Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 18000 y 24.000 BTU	Unidad	1	139.860	139.860
64	72102201-016	Línea para ventiladores de techo	Unidad	1	104.895	104.895
65	72131601-001	Artefactos fluorescentes 1x40w	Unidad	1	151.515	151.515
66	72131601-001	Artefactos fluorescentes especiales 2x40w adosado en la pared o techo	Unidad	5	326.340	1.631.700
67	72102201-016	Tablero Seccional I incluye llaves TM de acuerdo a especificaciones de ANDE	Unidad	1	641.025	641.025
68	72102201-003	Registro eléctrico de 50x50 cm	Unidad	4	559.440	2.237.760
69	72102201-016	Línea subterránea desde la acometida sobre la calle Lombardo, caño de PVC 50 subterránea para señales débiles. Telefóno e Internet.	Metro lineal	40	139.860	5.594.400
70	72102402-001	Pared exterior al latex, color a definir con el fiscal o supervisor de obra	Milímetros cuadrados	467	34.965	16.328.655
71	72102402-001	Pared interior al latex, color a definir con el fiscal o supervisor de obra	Metros cuadrados	70	34.965	2.447.550
72	72102402-001	Abertura madera con barniz	Centimetros cuadrados	175	29.138	5.099.150
73	72102402-001	Rejas y portones de caños metalicos con antioxidio a la vista brillante	Metros cuadrados	225	34.965	7.867.125
74	72102402-001	Canaleta techo de tejas sintético previo tratamiento antioxido	Metro lineal	6,75	13.986	94.406
75	72102402-001	Bajadas y rejillas de desague sintético previo tratamiento antioxido	Metro lineal	10	13.986	139.860
76	72131601-013	Limpieza periódica y final	Unidad Medida Global	1	2.156.175	2.156.175
77	40101701-002	Aire Acondicionado de 12 000 BTU	Unidad	1	3.496.500	3.496.500
78	40101604-001	Ventilador de techo, motor pesado de 7 velocidades	Unidad	1	419.580	419.580
79	72102201-016	Consulta Previa ANDE	Unidad Medida Global	1	2.081.250	2.081.250
80	72102201-016	Acometida de linea media tencion calle Lombardo bajada a linea subterranea , incluye materiales y mano de obra	Unidad Medida Global	1	11.655.000	11.655.000
81	72102201-016	Linea subterranea de 4x4" Pvc con proteccion mecanica	Metro lineal	115	123.210	14.169.150
82	72102201-003	Registro MT tipo 2-a de 80x80x60 y tapa de H°A° 100x50x10	Unidad	5	606.060	3.030.300
83	72102201-016	Cable conductor 3x1x50 mm2 AL-XLPE	Metro lineal	130	183.150	23.809.500
84	72102201-016	celda de media tensión SM6-IM schneider	Unidad	1	38.961.000	38.961.000
85	72102201-016	celda de media tensión SM6-QM schneider	Unidad	2	43.290.000	86.580.000
86	72102201-016	Base de H°A° para el Transfotmador	Unidad	1	5.411.250	5.411.250
87	39121001-003	Tranformador de 400Kva tipo pesestal 01 con sus respectivos Accesorios	Unidad	2	78.030.225	156.060.450
88	72102201-016	Cable conductor multifilar NYY 2x185 mm	Metro lineal	180	356.060	64.090.800
89	72102201-016	Cable conductor multifilar NYY 1x240 mm	Metro lineal	20	234.848	4.696.960
90	72102201-016	Cable conductor cu t 1x120 mm	Metro lineal	20	75.758	1.515.160
91	72102201-016	gabinete metalico para llave de corte gral con barras RST N T para 1200 A	Unidad	1	5.994.000	5.994.000
92	72102201-016	Disyuntor de 3 x630A regulable schneider	Unidad	2	4.978.350	9.956.700

RENOVATIO
PARAGUAY S.R.L.
RUC: 80090173 - 8

93	72102201-016	Disyuntor de 3 x1200 A regulable schneider	Unidad	1	14.629.523	14.629.523
94	72102201-016	Seccionador de 3x160A	Unidad	1	376.290	376.290
95	72102201-016	Fusible de 160A	Unidad	3	224.775	674.325
96	72102201-016	Descargador 12,5/60kA	Unidad	1	389.610	389.610
97	72102201-016	Multimedidor digital de parametros , temncio -corriente - frecuencia -FP.	Unidad	1	1.298.700	1.298.700
98	72102201-016	sistema de puesta a tierra según esquema - incluye jabalinas, cables y materiales	Unidad	1	2.913.750	2.913.750
99	72102201-016	conexión a banco de capacitores según esquema unifilar (no incluye el banco de capacitores)	Unidad	2	1.248.750	2.497.500
					Precio Total	**1.103.076.712**

Ing. Gustavo Lucero
Representante Legal

Firma
Nombre: Gustavo Hiroshi Lucero Suzuki
En calidad de: Representante Legal

RENOVATIO
—PARAGUAY S.R.L.—
RUC: 80090173 - 8