**BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY**
**1811-2011.**

# MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES
## CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
## CONSTRUCCION DE PISTA DE FUT-SAL EN LA COMPAÑÍA SAN ANTONIO

| Nº | Unidad de Medida | Descripción | SAN MIGUEL CONSTRUCCIONES | PEREIRA CONSTRUCCIONES | ARQ. FACUNDO GIMENEZ | R.G. CONSTRUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Total | Precio Total | Precio Total | Precio Total |
| 1 | m2. | Contrapiso de Cascote | 8.040.000 | 8.448.000 | 13.376.000 | 27.315.200 |
| 2 | m2. | Piso Cerámico Layota | 19.000.000 | 27.456.000 | 42.240.000 | 40.480.000 |
| 3 | Unidad | Sillas y Bancos de Espera | 1.900.000 | 2.400.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
| 4 | Unidad | Arco Para Cancha de Fútbol | 2.800.000 | 800.000 | 1.540.000 | 2.000.000 |
| 5 | Unidad | Poste de Hormigón Armado | 5.000.000 | 3.600.000 | 2.600.000 | 3.200.000 |
| 6 | Unidad | Artefacto A.P. Vapor de Sodio | 3.500.000 | 1.800.000 | 1.888.000 | 1.600.000 |
| 7 | Ml. | Cable Pre-ensamblado | 2.500.000 | 1.440.000 | 1.198.800 | 960.000 |
| 8 | Global | Pintura Sintética | 2.500.000 | 600.000 | 1.730.000 | 500.000 |
| 9 | Global | Servicio de Limpieza de la Construcción | 2.000.000 | 800.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| | | **SUB-TOTALES** | 47.240.000 | 47.344.000 | 66.922.800 | 78.455.200 |
| | | **I.V.A. RENTA CONTRATISTA** | 4.724.000 | 4.734.400 | 6.692.280 | 7.845.520 |
| | | **TOTAL I.V.A. INCLUIDO** | **51.964.000** | **52.078.400** | **73.615.080** | **86.300.720** |

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MNES. U.O.C.

Edgar Ulises Romero P.
ENCARGADO DE LA U.O.C.

Julia Miranda Cueto de Estigarribia E/Gral. Díaz
Telefax 0782 -20244
E-mail: santiago@dncp.gov.py
Santiago - Misiones – Paraguay

Municipalidad de Santiago
U.O.C.-Santiago
Unidad Operativa de Contrataciones