MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA CASA, DEPÓSITO E INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL DEL HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - ID 278.743

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 24/ 2014

TERMINACION Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR Área Hogar Santa Teresita.					Precio Referencial			ARQ. CELSO I. MORENO			PEGASUS S.A.		
					P.Unitario (IVA incluido)	Precio Sub-Total (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	P.Unitario (IVA incluido)	Precio Sub-Total (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	P.Unitario (IVA incluido)	Precio Sub-Total (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-002	**Preparacion de Obra (Remoción)**	**Unidad**	**1**			**1.780.580**			**7.553.790**			**1.993.080**
		a- De azulejos y revoque base.(mesada de cocina).	m2	3,42	7.865	26.898		13.500	46.170		3.000	10.260	
		b- De revoque interior con humedad en mamposterías.(Habitaciones 6,7 y 8, comedor, lavadero y galería).	m2	18,00	7.865	141.570		13.500	243.000		3.000	54.000	
		c- De revoque exterior con humedad.	m2	5,00	7.865	39.325		13.500	67.500		3.000	15.000	
		d- De piso existente en galerías y enfermería.	m2	100,80	7.865	792.792		13.500	1.360.800		3.000	302.400	
		e- De zócalo existente en galerías.	ml	81,64	1.820	148.585		6.750	551.070		3.000	244.920	
		f- De griferías mal colocadas con recuperación.(en cocina y baños).	un	4,00	10.400	41.600		67.500	270.000		30.000	120.000	
		g- De Artefactos sanitarios	un	8,00	27.950	223.600		67.500	540.000		30.000	240.000	
		h- De tejas y tejuelitas afectadas, con recuperación.(sector estar-comedor).	m2	6,00	19.500	117.000		27.000	162.000		8.000	48.000	
		i- De baranda metálica existente en rampas.	ml	63,90	3.900	249.210		67.500	4.313.250		15.000	958.500	
2	72131601-009	**Pisos. (Provisión y Colocación)**					**92.645.644**			**78.564.600**			**64.673.000**
		a- Cerámico PI5 con textura antideslizante.(en galerías y enfermería).Previa preparación de carpeta.	m2	100,80	118.300	11.924.640		108.000	10.886.400		70.000	7.056.000	
		b- De goma antideslizante, por placa de 4mmm 50x50cm .(En 4 habitaciones faltantes y pasillo, previa preparacón de base).	m2	83,78	124.150	10.401.287		162.000	13.572.360		140.000	11.729.200	
		c- Baldosón de hormigón de 0,40x0,40m, más contrapiso cordón (en patio y camineros).	m2	435,62	106.600	46.437.092		94.500	41.166.090		65.000	28.315.300	
		d- Canto rodado cargado in situ,previa preparación de base(en rampas)	m2	159,75	149.500	23.882.625		81.000	12.939.750		110.000	17.572.500	
3	72101607-005	**Zócalos. (Provisión y Colocación).**					**5.317.963**			**11.197.710**			**6.506.700**
		a- Cerámico.(en galería y enfermería).	ml	63,68	25.292	1.610.595		27.000	1.719.360		25.000	1.592.000	
		b- De madera 3/4 x 3" cedro.Sobre vinílico existente.	ml	140,42	26.402	3.707.369		67.500	9.478.350		35.000	4.914.700	
4	72101601-001	**Techo**					**749.112**			**405.000**			**360.000**
		a-Colocación de tejas y tejuelitas recuperadas previa limpieza, reemplazando las afectadas.	m2	6,00	124.852	749.112		67.500	405.000		60.000	360.000	
5	72101607-006	**Revoques**					**549.430**			**748.535**			**547.400**
		a- Revoque de pared interior con hidrófugo, 1 capa.	m2	18,00	22.320	401.760		29.700	534.600		22.000	396.000	
		b- Revoque de pared exterior con hidrófugo, 1 capa.	m2	5,00	22.320	111.600		31.050	155.250		22.000	110.000	
		c- Revoque base de azulejos.	m2	2,07	17.425	36.070		28.350	58.685		20.000	41.400	
6	72102508-003	**Revestidos**					**2.293.518**			**2.500.470**			**1.852.200**
		a- De azulejos blancos. (lavadero).	m2	30,87	74.296	2.293.518		81.000	2.500.470		60.000	1.852.200	
7	72102508-999	**Mesadas**					**3.378.960**			**369.360**			**5.130.000**
		a- Provisión y colocación de mesada de granito natural en cocina sobre mesada base existente.	m2	3,42	988.000	3.378.960		108.000	369.360		1.500.000	5.130.000	
8	72102304-005	**Desague Pluvial**					**12.053.656**			**12.609.270**			**11.047.800**
		a- Registro con rejilla metálica 30x30cm.	un	6,00	154.991	929.946		337.500	2.025.000		150.000	900.000	
		b- Canaleta colgante de chapa nº 26, desarrollo 0,33m	ml	97,38	52.000	5.063.760		54.000	5.258.520		60.000	5.842.800	
		c- Bajada de chapa nº 26	ml	18,00	49.400	889.200		54.000	972.000		60.000	1.080.000	

Lic. Zunilda Isabel Medina
Jefa UTA S1
D. G. O. C. - M. S. P. y B. S

Arq. Diego Sotomayor de la C.
Director - Sub Unidad Operativa Nº 1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Sonia Lisandra Ledesma Pedotti
Jefa
Dpto. de Dictamen - D.G.A.J

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

		d- Cañería de conducción a la red pública PVC de 100mm.(c. excavación y rompimiento de piso existente.)	ml	107,50	48.100	5.170.750		4.[illegible]00	4.353.750		30.000	3.225.000	
9	72102304-004	**Instalación de agua corriente**					**270.400**			**945.000**			**520.000**
		a- Reparación de cañería externa con filtraciones. Baño Nº 4	un	1,00	156.000	156.000		675.000	675.000		400.000	400.000	
		b- Colocación de grifería recuperada.	un	4,00	28.600	114.400		67.500	270.000		30.000	120.000	
10	72131601-011	**Artefactos Sanitarios**					**6.219.200**			**11.340.000**			**11.600.000**
		a- Lavatorio mediano de empotrar con grifería.(discapac.)	un	4,00	436.800	1.747.200		810.000	3.240.000		600.000	2.400.000	
		b- Inodoro especial (discapacitados)	un	4,00	442.000	1.768.000		810.000	3.240.000		800.000	3.200.000	
		c- Barra rebatible de acero (discapac.)	un	4,00	676.000	2.704.000		1.215.000	4.860.000		1.500.000	6.000.000	
11	72102201-002	**Instalación eléctrica**					**20.800**			**270.000**			**200.000**
		a- Cambio de llave termo calefón roto.(en Baño Nº 4).	un	1,00	20.800	20.800		270.000	270.000		200.000	200.000	
12	72131601-010	**Aberturas**					**21.524.100**			**26.130.600**			**26.052.000**
		Carpintería de madera											
		a- Provisión y colocación de cerraduras en ventanas y puertas afectadas	un	3,00	171.600	514.800		202.500	607.500		150.000	450.000	
		b- Reparación de ventanas desencuadradas.	un	15,00	92.300	1.384.500		270.000	4.050.000		400.000	6.000.000	
		c- Colocación de muebles sobre y bajo mesada.(solo mano de obra.)	ml	5,70	91.000	518.700		135.000	769.500		300.000	1.710.000	
		Carpintería metálica											
		a- Baranda metálica en rampas.Provisión y Colocación.(discapacitados, de acuerdo a CTN 45).	ml	63,90	299.000	19.106.100		324.000	20.703.600		280.000	17.892.000	
13	72102402-001	**Pinturas**					**4.683.873**			**3.788.856**			**3.217.700**
		a- De pared interior al látex con enduído. (en áreas afectadas).	m2	18,00	23.465	422.370		24.300	437.400		19.000	342.000	
		b- De pared exterior al látex con enduído.(en áreas afectadas).	m2	5,00	27.561	137.805		24.300	121.500		19.000	95.000	
		c- De tejuelitas a la cal en sector afectado.	m2	6,00	16.801	100.806		10.800	64.800		15.000	90.000	
		d- De canaleta y bajadas al sintético, previa anticorrosiva.	ml	115,38	18.593	2.145.260		16.200	1.869.156		15.000	1.730.700	
		e- De baranda en rampas al sintético, previa anticorrosiva.	ml	64,00	29.338	1.877.632		20.250	1.296.000		15.000	960.000	
14	70111703-001	**Jardinería**					**3.929.510**			**5.206.950**			**4.928.400**
		a- Desraizar árbol existente en rampa.	un	1,00	494.000	494.000		1.080.000	1.080.000		300.000	300.000	
		b- Podar árboles existentes (contiguos a la construcción).	un	4,00	195.000	780.000		405.000	1.620.000		600.000	2.400.000	
		c- Jardinería (plantas ornamentales).	m2	37,14	71.500	2.655.510		67.500	2.506.950		60.000	2.228.400	
15	72102602-011	**Muebles (con provisión)**					**2.600.000**			**21.465.000**			**17.200.000**
		a- Bancos para jardín.(similar al existente).	un	16,00	117.000	1.872.000		1.080.000	17.280.000		800.000	12.800.000	
		b- Mesas para jardín de material.	un	3,00	130.000	390.000		675.000	2.025.000		800.000	2.400.000	
		c- Reparación de bancos existentes.	un	4,00	84.500	338.000		540.000	2.160.000		500.000	2.000.000	
16	72131601-013	**Limpieza**					**3.510.000**			**6.075.000**			**900.000**
		a- Limpieza final y retiro de escombros.	m2	450,00	7.800	3.510.000		13.500	6.075.000		2.000	900.000	
TERMINACIÓN Y REPARACIÓN CASA DEL ADULTO MAYOR, HOGAR SANTA TERESITA.(Área depósito)					**Precio Referencial**			**ARQ. CELSO I. MORENO**			**PEGASUS S.A.**		
					P.Unitario (IVA incluido)	Precio Sub-Total (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	P.Unitario (IVA incluido)	Precio Sub-Total (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	P.Unitario (IVA incluido)	Precio Sub-Total (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
17	72131601-002	**Preparacion de Obra (Remoción)**					**5.037.407**			**9.170.685**			**2.573.650**
		a- De azulejos y revoque base.	m2	141,14	7.865	1.110.066		13.500	1.905.390		3.000	423.420	
		b- De revoque interior con humedad en mampostería.	m2	69,14	7.865	543.786		13.500	933.390		3.000	207.420	
		c- De revoque exterior con humedad en mampostería.	m2	101,48	7.865	798.140		13.500	1.369.980		3.000	304.440	
		d- De revoque con humedad en losa.	m2	9,30	10.400	96.720		13.500	125.550		3.000	27.900	
		e- De piso existente (baños).	m2	35,59	7.865	279.915		13.500	480.465		3.000	106.770	
		f- De baldosón de hormigón.(guarda obra).	m2	79,62	7.865	626.211		13.500	1.074.870		3.000	238.860	
		g- De griferías afectadas (baños)	un	10,00	7.865	78.650		67.500	675.000		20.000	200.000	
		h- De Artefactos sanitarios.	un	16,00	29.250	468.000		67.500	1.080.000		30.000	480.000	
		i- De mampostería.	m2	12,68	15.600	197.808		13.500	171.180		5.000	63.400	
		j- De aberturas metálicas tipo balancín	un	6,00	25.350	152.100		67.500	405.000		40.000	240.000	
		k- De tejas,tejuelitas y maderamen, con recuperación.	m2	35,18	19.500	686.010		27.000	949.860		8.000	281.440	
18	72131601-003	**Fundaciones**					**348.696**			**336.960**			**288.000**
		a- Cimiento de P.B.C., para cerramiento de vano.(incluye excavación).	m3	0,96	363.225	348.696		351.000	336.960		300.000	288.000	
19	72101607-007	**Mampostería (Provisión y Colocación)**					**414.094**			**456.638**			**415.500**
		a- De nivelación de 0,30m (cerramiento de vano).	m2	1,50	152.486	228.729		148.500	222.750		130.000	195.000	
		b- De elevación de 0,15m(cerramiento de vano).	m2	3,15	58.846	185.365		74.250	233.888		70.000	220.500	
20	72102507-001	**Aislación (Provisión y Colacaión)**					**1.957.041**			**1.103.625**			**955.500**
		a- Aislación asfáltica horizonlal de pared 0,15	ml	1,50	15.094	22.641		24.300	36.450		17.000	25.500	

Lic. Zunilda Mabel Medi[illegible]
Jefa UTA S1
D. G. O. C. - M. S. P. y B. S.

Arq. Diego Sotomayor de la C[illegible]
Director - Sub Unidad Operativa Nº 1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Jefa

M. S. P. y B. S.

		b- Membrana de aluminio de 4mm sobre losa existente, terminación de tejuelitas,previa limpieza y preparación de contrapiso y carpeta.	m2	9,30	208.000	1.934.400		114.750	1.067.175		100.000	930.000	
21	72102508-001	**Contrapiso**					**14.440.767**			**2.488.536**			**1.958.570**
		a- Reparación de cantrapisos (exterior e interior)	m2	115,21	125.343	14.440.767		21.600	2.488.536		17.000	1.958.570	
22	72102508-001	**Pisos**					**9.597.089**			**9.176.963**			**7.268.500**
		a- Piso Cerámico.(en baños)	m2	16,76	147.146	2.466.167		94.500	1.583.820		70.000	1.173.200	
		b- Piso Calcáreo.(en depósitos).	m2	18,83	77.180	1.453.299		60.750	1.143.923		70.000	1.318.100	
		c- Baldosón de hormigón 40x40cm.(guarda obra).	m2	79,62	71.309	5.677.623		81.000	6.449.220		60.000	4.777.200	
23	72101607-005	**Zócalos. (Provisión y Colocación).**					**750.982**			**799.200**			**769.600**
		a- Calcáreo.(en depósitos.)	ml	29,60	25.371	750.982		27.000	799.200		26.000	769.600	
24	72101601-001	**Techo (Provisión y Colocación)**					**8.615.336**			**9.023.670**			**7.036.000**
		a-De tejas española sobre tejuelita.(30% de pend.)incluye maderamen de ybyrapyta con aislación de aluminio de 3mm.	m2	35,18	244.893	8.615.336		256.500	9.023.670		200.000	7.036.000	
25	72101607-006	**Revoques**					**6.732.864**			**9.760.986**			**6.981.440**
		a- De pared interior con hidrófugo, 1 capa.	m2	69,14	22.320	1.543.205		29.700	2.053.458		22.000	1.521.080	
		b- De pared exterior con hidrófugo, 1 capa.	m2	101,48	22.320	2.265.034		31.050	3.150.954		22.000	2.232.560	
		c- De losa con hidrófugo, 1 capa.	m2	9,30	38.224	355.483		40.500	376.650		30.000	279.000	
		d- Base de azulejos.	m2	147,44	17.425	2.569.142		28.350	4.179.924		20.000	2.948.800	
26	72102508-003	**Revestidos**					**10.945.798**			**11.942.640**			**8.846.400**
		a- De azulejos blancos.(baños y depósitos.)	m2	147,44	74.239	10.945.798		81.000	11.942.640		60.000	8.846.400	
27	72102304-005	**Desague Pluvial**					**1.797.398**			**2.694.600**			**2.014.000**
		a- Registro con rejilla metálica 30x30cm.	un	4,00	147.079	588.316		337.500	1.350.000		150.000	600.000	
		b- Canaleta colgante de chapa nº 26, desarrollo 0,33m	ml	7,00	58.500	409.500		54.000	378.000		70.000	490.000	
		c- Bajada de chapa nº 26	ml	10,40	36.530	379.912		54.000	561.600		60.000	624.000	
		d- Cañería de conducción a la red pluvial existente PVC de 100mm.	ml	10,00	41.967	419.670		40.500	405.000		30.000	300.000	
28	72102304-002	**Instalación de agua corriente**					**543.910**			**783.000**			**686.000**
		a- Cañería de PVC 3/4"	ml	10,00	14.715	147.150		27.000	270.000		27.000	270.000	
		b- Cañería de PVC de 1/2"	ml	4,00	12.090	48.360		20.250	81.000		24.000	96.000	
		c- Llaves de paso de 1/2"	un	4,00	87.100	348.400		108.000	432.000		80.000	320.000	
29	72102304-006	**Desague cloacal**					**1.479.609**			**1.498.500**			**1.035.000**
		a- Rejilla sifonada de 15x15 cm	un	2,00	103.740	207.480		108.000	216.000		80.000	160.000	
		b- Registro cloacal 0,40 x 0,40	un	2,00	264.362	528.724		337.500	675.000		160.000	320.000	
		c- Cañeria pvc 40 mm	ml	5,00	36.093	180.465		20.250	101.250		24.000	120.000	
		d- Cañeria pvc 50 mm	ml	5,00	30.428	152.140		20.250	101.250		27.000	135.000	
		e- Cañeria pvc 100 mm	ml	10,00	41.080	410.800		40.500	405.000		30.000	300.000	
30	72102304-001	**Artefactos Sanitarios. Provisión y colocación.**					**6.295.640**			**6.399.000**			**6.700.000**
		a- Lavatorio mediano con pedestal blanco diseño standard con griferia incluída.	un	4,00	416.000	1.664.000		405.000	1.620.000		350.000	1.400.000	
		b- Inodoro blanco diseño standard	un	3,00	468.000	1.404.000		405.000	1.215.000		500.000	1.500.000	
		c- Mingitorio	un	3,00	403.000	1.209.000		540.000	1.620.000		900.000	2.700.000	
		d- Accesorios de losa (toallero,percha sencilla, media jabonera y porta rollo.)	un	20,00	78.000	1.560.000		81.000	1.620.000		40.000	800.000	
		e-Ducha eléctrica, en instalación existente, grifería incluída	un	2,00	229.320	458.640		162.000	324.000		150.000	300.000	
31	72102201-003	**Instalación eléctrica**					**2.791.896**			**2.025.000**			**2.180.000**
		a- Toma corriente	bc	10,00	89.288	892.880		67.500	675.000		85.000	850.000	
		b- Boca de luces	bc	7,00	89.288	625.016		67.500	472.500		85.000	595.000	
		c- Artefactos de iluminación tipo fluorescentes de 2x40 (en depósitos)	un	3,00	208.000	624.000		175.500	526.500		125.000	375.000	
		d- Artefacto de iluminación tipo fluorescente 1x40 (en baños).	un	4,00	162.500	650.000		87.750	351.000		90.000	360.000	
32	72131601-010	**Aberturas**					**7.427.325**			**8.910.000**			**9.580.000**
		Carpintería de madera											
		a- Puerta vaivén de 0,80x1,80m .	un	5,00	374.842	1.874.210		810.000	4.050.000		800.000	4.000.000	
		Carpintería metálica											
		a- Puerta metálica chapa plegada 0.90x2.10m.	ml	4,00	754.000	3.016.000		810.000	3.240.000		900.000	3.600.000	
		b- Ventana tipo balancín de 0,60x0,60m, incluye vidrio.	un	2,00	507.423	1.014.846		202.500	405.000		450.000	900.000	
		c- Ventana tipo balancín de 1,20x0,60m, incluye vidrio.	un	3,00	507.423	1.522.269		405.000	1.215.000		360.000	1.080.000	
33	72102402-001	**Pinturas**					**6.379.571**			**6.153.651**			**4.550.440**
		a- De pared interior al látex con enduído.	m2	69,14	23.465	1.622.370		24.300	1.680.102		19.000	1.313.660	
		b- De pared exterior al látex con enduído.(en áreas afectadas).	m2	101,48	27.561	2.796.890		24.300	2.465.964		19.000	1.928.120	
		c- De aberturas de madera al esmalte.	m2	14,40	25.951	373.694		24.300	349.920		15.000	216.000	

Lic. Zunilda Mabel Medina
Jefa UTA S1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ab. Diego Solomayor de la C.
Director - Sub Unidad Operativa Nº 1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Sonia Lisandra Lucena Velázquez
Jefa
Dpto. de Dictamen - D.G.O.C.

Abog. [illegible]
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

		d- De aberturas metálicas al sintético, previa anticorrosiva.	m2	18,00	29.338	528.084		[illegible]	437.400		15.000	270.000	
		e- De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sintético.	m2	35,18	16.801	591.059		20.250	712.395		12.000	422.160	
		f- De losa.	m2	9,30	15.479	143.955		24.300	225.990		15.000	139.500	
		g- De canaleta y bajadas al sintético, previa anticorrosiva.	ml	17,40	18.593	323.518		16.200	281.880		15.000	261.000	
34	72131601-013	**Limpieza**					**322.140**			**557.550**			**82.600**
		a- Limpieza final y retiro de escombros	m2	41,30	7.800	322.140		13.500	557.550		2.000	82.600	
INSTALACION DE HOGAR DE NIÑOS - NIÑAS NUESTRA SRA. DE LA ASUNCION					**Precio Referencial**			**ARQ. CELSO I. MORENO**			**PEGASUS S.A.**		
					P.Unitario (IVA incluido)	Precio Sub-Total (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	P.Unitario (IVA incluido)	Precio Sub-Total (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	P.Unitario (IVA incluido)	Precio Sub-Total (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
35	72131601-9986	**TRABAJOS PRELIMINARES**					**373.500**			**607.500**			**225.000**
a		Limpieza y cargado de arena gorda en canchita de futbol	m3	4,50	83.000	373.500		135.000	607.500		50.000	225.000	
36	72102508-001	**REPARACION DE PISOS**					**4.751.040**			**5.344.920**			**3.959.200**
b		Reparacion de pisos idem al existente en areas afectadas por excavaciones para instalacion des. Cloacal en hogar de niños/as (ver planta de ubicación) incluye reparacion de contrapiso	m2	56,56	84.000	4.751.040		94.500	5.344.920		70.000	3.959.200	
37	72102304-003	**REPARACION DESAGUE**					**660.000**			**1.350.000**			**600.000**
c		Reparacion de Registros existentes en predio del Hospital Psiquitrico incluyen tapas nuevas	un	4,00	165.000	660.000		337.500	1.350.000		150.000	600.000	
38	72102304-006	**INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL**					**51.861.620**			**78.263.820**			**49.473.000**
a		Instalacion de caños PVC de 100 mm en hogar de niños/as en baños sexados exsitentes apartir del primer registro interior del predio(ver planta de ubic)incluye excavacion previa	ml	70,70	41.000	2.898.700		40.500	2.863.350		30.000	2.121.000	
b		Instalacion de caños PVC de 100 mm en hogar de niños/as exterior del predio e incluye la conexión de los baños del hogar de ancianas (ver planta de ubic)incluye excavacion previa	ml	41,70	41.000	1.709.700		40.500	1.688.850		30.000	1.251.000	
c		Instalacion de caños PVC de 100 mm en hogar de ancianas-desde lavanderia desde el primer registro y para el Hogar de niños /as sector aulas exterior del predio apartir del primer registro (ver planta de ubic)incluye excavacion previa	ml	88,50	41.000	3.628.500		40.500	3.584.250		30.000	2.655.000	
d		Instalacion de caños H°A° de 20 cmm con campana desde el ultimo registro del Hogar de niñas/os y del Hogar de ancianas (ver planta de ubic)	ml	330,66	57.000	18.847.620		94.500	31.247.370		100.000	33.066.000	
e		Registros clocales de 40x40x40 cada 8mts	un	20,00	203.355	4.067.100		337.500	6.750.000		160.000	3.200.000	
f		Registros clocales de 60x60x50 cada 8 mts con trampa metalica	un	20,00	290.000	5.800.000		472.500	9.450.000		170.000	3.400.000	
j		Registros clocales de 80x80x70 cada 8 mts con trampa metalica	un	21,00	710.000	14.910.000		1.080.000	22.680.000		180.000	3.780.000	
39	72131601-013	**VARIOS**					**1.000.000**			**2.700.000**			**300.000**
a		Limpieza final de obras	gl	1,00	1.000.000	1.000.000		2.700.000	2.700.000		300.000	300.000	
TOTAL DE OBRAS						**306.050.468**			**360.717.584**			**275.206.680**	

Lic. Zunilda Mabel Medina
Jefa UTA S1
D. G. O. C. - M. S. P. y B. S.

Arq. Diego Sotomayor de la C.
Director - Sub Unidad Operativa Nº 1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Sonia Lisandra Loresina Peña
Jefa
Dpto. de Dictamen - D.G.A.J

Abogado Francisco E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.