Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD 28/ 2.016 "Construcción de 1 Aula Esc. Bas. Nº 971 Cabo Basilio Benítez Km. 58 y Construccion de Sanitario Pre-Escolar en la Esc. Bas. Nº 2.003 Santa Lucia" ID Nº 316.872.-

		Constructora Perez & Aguayo SRL con RUC 80054076-0				Bramante SA con RUC 80093023-1				Empresa 1			
Item	Descripción	Cant	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Item 1 OBRA: Construcción de un Aula en la Escuela Básica Nº 971 Cabo 1ero Basilio Benitez - km 58													
	Trabajos preliminares				0				-				-
	Limpieza y preparación del terreno	65	M2	4.000	260.000	65	M2	17.400	1.131.000	65	M2		-
	Replanteo	65	M2	5.000	325.000	65	M2	9.300	604.500	65	M2		-
	Excavación y carga de cimiento con	14	M3	350.000	4.900.000	14	M3	410.000	5.740.000	14	M3		-
	Cartel de Obra	1	UN.	1.100.000	1.100.000	1	UN.	1.000.000	1.000.000	1	UN.		-
	Estructura de H°A°				0				-				-
	Vigas y dado de H°A°	1,05	M3	1.800.000	1.890.000	1,05	M3	2.000.000	2.100.000	1,05	M3		
	Encadenados de H°A° inferior e	3	M3	1.800.000	5.400.000	3	M3	1.550.000	4.650.000	3	M3		
	Viga de H°A° en galeria	0,5	M3	1.800.000	900.000	0,5	M3	1.550.400	775.200	0,5	M3		
	Muros de nivelación :				0				-				
	De 0,45 cm.	4	M2	180.000	720.000	4	M2	249.500	998.000	4	M2		
	De 0,30 cm.	8	M2	130.000	1.040.000	8	M2	166.500	1.332.000	8	M2		
	De 0,60 cm.	0,8	M2	260.000	208.000	0,8	M2	332.800	266.240	0,8	M2		
	Relleno y apisonado de interiores	47	M3	110.000	5.170.000	47	M3	126.700	5.954.900	47	M3		
	Aislación asfáltica :				0				-				
	De paredes	8	M2	50.000	400.000	8	M2	92.000	736.000	8	M2		
	Muros de elevación :				0				-				
	De 0,30 para revocar	4	m2	160.000	640.000	4	m2	180.000	720.000	4	m2		
	De 0,15 para revocar	4	M2	80.000	320.000	4	M2	80.000	320.000	4	M2		
	De 0,30 visto ambas caras de	34	M2	160.000	5.440.000	34	M2	172.200	5.854.800	34	M2		
	De 0,30 visto a una cara de ladrillos	13,5	m2	150.000	2.025.000	13,5	m2	150.000	2.025.000	13,5	m2		
	De 0,15 visto a una cara de ladrillos	34	m2	80.000	2.720.000	34	m2	95.000	3.230.000	34	m2		
	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por	12	ML.	20.000	240.000	12	ML.	17.400	208.800	12	ML.		
	Pilares :				0				-				
	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	7	ml	130.000	910.000	7	ml	144.000	1.008.000	7	ml		
	Techo :				0				-				
	De tejas españolas, con tejuelon de	90,5	M2	240.000	21.720.000	90,5	M2	269.400	24.380.700	90,5	M2		
	Revoques :				0				-				
	De paredes interior y exterior a una	64,5	M2	35.000	2.257.500	64,5	M2	23.400	1.509.300	64,5	M2		
	De viga cumbrera de H°A°	10,3	M2	45.000	463.500	10,3	M2	36.300	373.890	10,3	M2		
	Piso				0				-				
	Contrapiso de H° de cascotes	64,5	M2	35.000	2.257.500	64,5	M2	45.700	2.947.650	64,5	M2		
	Piso de alto trafico de 1era color a	64,5	M2	80.000	5.160.000	64,5	M2	87.500	5.643.750	64,5	M2		
	Zócalo	34	ML	23.000	782.000	34	ML	90.500	3.077.000	34	ML		
	Guarda Obra Baldoson de Hormigón	35	M2	60.000	2.100.000	35	M2	60.300	2.110.500	35	M2		
	Aberturas de madera :				0				-				
	Puerta tablero de 1,20 x 2,10	1	M2	1.900.000	1.900.000	1	M2	1.661.400	1.661.400	1	M2		
	Aberturas metálicas :				0				-				
	Ventanas tipo balancines	7	M2	345.000	2.415.000	7	M2	349.100	2.443.700	7	M2		
	Alfeizar de ventanas :				0				-				
	De revoque 1 : 3 (cemento - arena	10	ml	15.000	150.000	10	ml	13.500	135.000	10	ml		
	Pinturas :				0				-				
	De paredes a la cal	64,5	M2	16.100	1.038.450	64,5	M2	13.500	870.750	64,5	M2		
	De pilares vistos con anti moho	11,9	M2	18.000	214.200	11,9	M2	20.000	238.000	11,9	M2		
	De viga cumbrera a la cal	10,3	M2	16.100	165.830	10,3	M2	21.000	216.300	10,3	M2		
	De aberturas con pintura sintética	7,5	M2	31.000	232.500	7,5	M2	20.000	150.000	7,5	M2		
	De ladrillos vistos con anti moho	120	M2	31.000	3.720.000	120	M2	32.500	3.900.000	120	M2		
	De maderamen y tejuelones con	90,5	M2	18.000	1.629.000	90,5	M2	17.700	1.601.850	90,5	M2		
	De abertura de madera con barniz	5,5	M2	18.000	99.000	5,5	M2	19.700	108.350	5,5	M2		
	Vidrio:				0				-				
	Vidrios dobles	7	M2	187.570	1.312.990	7	M2	24.800	173.600	7	M2		
	Desagüe Pluvial				0				-				
	Canaleta y caño de bajada N° 26 -	25	ML	62.000	1.550.000	25	ML	79.000	1.975.000	25	ML		
	Instalación eléctrica	1	GL	6.000.000	6.000.000	1	GL	137.700	137.700	1	GL		
	Artefactos eléctricos	1	GL	5.000.000	5.000.000	1	GL	2.276.000	2.276.000	1	GL		
	Mobiliarios :				0				-				
	Pizarrones	1	UN.	1.600.000	1.600.000	1	UN.	125.000	125.000	1	UN.		
	Limpieza final	1	GL	500.000	500.000	1	GL	106.600	106.600	1	GL		
Total General Construcción de un Aula					**96.875.470**				**94.816.480**				0
Item 2 Construcción de Sanitario Pre-Escolar en la Esc. Bas. Nº 2.003 Santa Lucia													
	TRABAJOS PRELIMINARES												
	Cartel de Obra	1	gl	1.500.000	1.500.000	1	gl	1.500.000	1.500.000	1	gl		
	Materiales de albañilería y otros	1	gl	7.500.000	7.500.000	1	gl	13.000.000	13.000.000	1	gl		
	Instalación de agua corriente (materiales)	1	gl	1.500.000	1.500.000	1	gl	1.900.000	1.900.000	1	gl		
	Instalación de desagüe cloacal (materiales)	1	gl	4.500.000	4.500.000	1	gl	3.500.000	3.500.000	1	gl		
	Instalación de artefactos sanitarios (materiales	1	gl	1.800.000	1.800.000	1	gl	2.250.000	2.250.000	1	gl		
	Instalación de artefactos eléctricos y accesorios (materiales)	1	gl	1.800.000	1.800.000	1	gl	2.150.000	2.150.000	1	gl		
	Aberturas metálicas y aberturas de madera (materiales)	1	gl	3.800.000	3.800.000	1	gl	2.000.000	2.000.000	1	gl		
	Mano de obra albañilería	1	gl	5.500.000	5.500.000	1	gl	5.450.000	5.450.000	1	gl		
	Mano de obra de electricidad	1	gl	2.000.000	2.000.000	1	gl	1.850.000	1.850.000	1	gl		
	Mano de obra de Instalación sanitaria	1	gl	1.500.000	1.500.000	1	gl	2.550.000	2.550.000	1	gl		
	TOTAL COSTO BAÑOS SEXADOS				31.400.000				36.150.000				-
	TOTAL GENERAL				**128.275.470**				**130.966.480**				

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU
U.O.C.

José Isidro González Aguillera
Responsable de la U.O.C.