GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

Descripción del Llamado: Construcción de Palacete Municipal en Azote'y

ANEXO B - 02 - 08

Modalidad: Concurso de Ofertas N° 2/2016 ID N° 309,835

Cuadro Comparativo de Ofertas

Medicamentos		VICTOR HUGO VILLASBOA			ANDRES ANIBAL AGÜERO FIGARI		
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construcción de Aula						
1.1	Cartel de Obra	826.153	1	826.153	1.470.000	1	1.470.000
1.2	Replanteo	4.852	160	776.320	3.200	160	512.000
1.3	Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	523.797	38,07	19.940.952	545.000	38,07	20.748.150
1.4	Zapatas de H° A° del Tinglado	2.212.421	11,1	24.557.873	2.540.000	11,1	28.194.000
1.5	Pilar de hormigon armado del Tinglado	2.394.378	9,12	21.836.727	2.900.000	9,12	26.448.000
1.6	Viga INFERIOR de hormigon armado del Tinglado	175.688	130	22.839.440	118.600	130	15.418.000
1.7	Viga SUPERIOR de hormigon armado del Tinglado	171.951	130	22.353.630	120.000	130	15.600.000
1.8	Mampostería de nivelación	157.739	38,07	6.005.124	160.500	38,07	6.110.235
1.9	Mampostería de elevación	90.746	423,14	38.398.262	84.500	423,14	35.755.330
1.10	Viga INFERIOR de hormigon armado	175.688	126,9	22.294.807	115.000	126,9	14.593.500
1.11	Viga SUPERIOR de hormigon armado	171.951	133,6	22.972.654	118.000	133,6	15.764.800
1.12	Envarillado bajo Aberturas	25.110	86	2.159.460	22.500	86	1.935.000
1.13	Relleno y Compactación de terreno.	59.762	48	2.868.576	58.800	48	2.822.400
1.14	Aislacion inferior en tres caras	29.906	126,9	3.795.071	20.500	126,9	2.601.450
1.15	Pilar de Mampostería de 30x30	178.273	2	356.546	446.000	2	892.000
1.16	Losa de H° A° y vigas de acceso	2.159.902	1,02	2.203.100	2.172.994	1,02	2.216.454
1.17	Techo de Tejas españolas, con tejuelones y estructura de maderamen	276.715	184	50.915.560	265.000	184	48.760.000
1.18	Contrapiso de 7 cm	35.677	160	5.708.320	23.500	160	3.760.000
1.19	Carpeta para asiento de piso cerámico	24.743	160	3.958.880	19.500	160	3.120.000
1.20	Piso Ceramico	94.543	160	15.126.880	65.700	160	10.512.000
1.21	Zocalo Ceramico	28.422	190	5.400.180	25.000	190	4.750.000
1.22	Revoque de paredes interiores y exteriores	49.405	846,28	41.810.463	22.800	846,28	19.295.184
1.23	Pintura de Techo	25.266	184	4.648.944	18.200	184	3.348.800
1.24	Pintura de Pared al látex interior con enduido 1 capa	29.151	846,28	24.669.908	32.500	846,28	27.504.100
1.25	Azulejo	97.343	37	3.601.691	59.900	37	2.216.300
1.26	Base de mesada en cocina y lavadero	226.245	2	452.490	43.000	2	86.000
1.27	Puertas de madera. Inluye marco, Puertas Tablero, cerraduras.Terminación pintado en barniz y contramarco	638.951	1	638.951	1.574.000	1	1.574.000
1.28	Puertas de madera. Inluye marcos, Puertas Placas, cerraduras.Terminación pintado en barniz y contramarco	638.951	11	7.028.461	900.000	11	9.900.000
1.29	Ventana de Blindex de 1,50X1,00 x 6 unidades	685.000	9	6.165.000	646.800	9	5.821.200
1.30	Ventana de Blindex de 1,0X1,0 x 2 unidades	685.000	2	1.370.000	646.800	2	1.293.600
1.31	Ventana de Blindex de 2,10x1,0	685.000	2	1.370.000	646.800	2	1.293.600
1.32	Ventana de Blindex de 2,1X0,4	685.000	1	685.000	646.800	1	646.800
1.33	Ventana de Blindex de 1,20X0,4	809.546	0,48	388.582	646.800	0,48	310.464
1.34	Ventana de Blindex de 0,6x 0,4	809.546	0,24	194.291	646.800	0,24	155.232
1.35	Puerta Ventana de Blindex de 2,80X2,10	1.370.000	5,88	8.055.600	646.800	5,88	3.803.184
1.36	Puerta Ventana de Blindex de 2,0X2,10	1.370.000	4,2	5.754.000	646.800	4,2	2.716.560
1.37	Instalación Eléctrica. Acometida	1.655.772	1	1.655.772	2.670.000	1	2.670.000
1.38	Colocación de Mesada de Granito natural en Kitchinette	809.546	1,5	1.214.319	940.800	1,5	1.411.200
1.39	Instalación Eléctrica. Incluye, cableado y conexiones completas, LLTM, 35 lámparas, 20 tomas corrientes , y 5 tomas especiales. 1 TP y 1 TS, 9 AA de 12.000BTU, 1 DE, 4 Jabalinas. Circuito de internet	16.126.624	1	16.126.624	60.000.000	1	60.000.000
1.40	Instalación de Agua Cte. Gral	277.744	1	277.744	1.140.000	1	1.140.000
1.41	Instalación de Agua Cte. Baño Femenino y masculino. Incluye Artefactos Sanitarios Y Desague Cloacal. Incluye espejo y accesorios	7.363.349	1	7.363.349	7.180.000	1	7.180.000
1.42	Instalación de Agua Cte. Baño Intendente. Incluye Artefactos Sanitarios Y Desague Cloacal. Incluye espejo y accesorios	3.341.362	1	3.341.362	4.405.000	1	4.405.000
1.43	Instalación de Agua Cte. Cocina. Incluye Artefactos y Desague Cloacal.	1.212.797	1	1.212.797	1.508.000	1	1.508.000
1.44	Registros de 40 x 40 x 40 Cloacal	139.625	10	1.396.250	102.000	10	1.020.000
1.45	Registros de 60 x 60 x 60	230.008	1	230.008	382.200	1	382.200
1.46	Cámara Séptica 1,2x1,2x1,0	1.524.536	1	1.524.536	3.567.000	1	3.567.000
1.47	Pozo ciego	3.121.781	1	3.121.781	6.497.400	1	6.497.400
1.48	Cañería Desague Cloacal	25.617	40	1.024.680	23.800	40	952.000
1.49	Registros de 40 x 40 x 40 Pluvial	139.625	15	2.094.375	178.000	15	2.670.000
1.50	Registros de 40 x 40 x 40 Pluvial	139.625	8	1.117.000	102.000	8	816.000
1.51	Cañería Desague Pluvial	25.617	75	1.921.275	23.000	75	1.725.000
1.52	Canaleta y bajada de Desague pluvial. Incluye aleros y Embutidas	78.880	78	6.152.640	76.500	78	5.967.000
1.53	Muralla	153.917	70	10.774.190	485.000	70	33.950.000
1.54	Vereda	97.124	75	7.284.300	115.000	75	8.625.000
1.55	Rejas y Portones.	473.274	40,5	19.167.597	254.000	40,5	10.287.000
1.56	Limpieza final de obra	1.394.917	1	1.394.917	3.185.000	1	3.185.000
				490.523.412			499.906.143

GOBERNACION DEPARTAMENTO CONCEPCION