ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. 0633 220050

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD 20/2019 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE PARALELA A LA AV. MONDAY"

		San Blas Constructora y Metalúrgica del Sr. Carlos Augusto Paniagua											
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construcción de pavimento tipo empedrado calle paralela a la Av. Monday	Metros cuadrados	1	112.249.788	112.249.788	Metros cuadrados	1		0	Metros cuadrados	1		0
1.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	441.000	882.000	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2		0
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.180	2.940	6.409.200	Metros cuadrados	2.180		0	Metros cuadrados	2.180		0
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.180	2.940	6.409.200	Metros cuadrados	2.180		0	Metros cuadrados	2.180		0
1.4	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	436	1.960	854.560	Metros cúbicos	436		0	Metros cúbicos	436		0
1.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	2.180	28.420	61.955.600	Metros cuadrados	2.180		0	Metros cuadrados	2.180		0
1.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.180	1.960	4.272.800	Metros cuadrados	2.180		0	Metros cuadrados	2.180		0
1.7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	708,8	26.460	18.754.848	Metro lineal	708,8		0	Metro lineal	708,8		0
1.8	Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.180	2.499	5.447.820	Metros cuadrados	2.180		0	Metros cuadrados	2.180		0
1.9	Compactación Final	Metros cuadrados	2.180	2.499	5.447.820	Metros cuadrados	2.180		0	Metros cuadrados	2.180		0
1.10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.180	833	1.815.940	Metros cuadrados	2.180		0	Metros cuadrados	2.180		0
	TOTAL				112.249.788				-				-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Clavia Lujan Mareco Silvero
Jefe de UOC