**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

## ANEXO: 01

### CONTRATO DIRECTA N° 29

**TRABAJO DE:** CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO MARÍA AUXILIADORA Y EN EL BARRIO INDUSTRIAL - ID N° 401084

| OFERTA DE LA FIRMA: | SAN NICOLAS SERVICIOS. – RUC N° 3838470-1; EDGAR RODRIGO PERALTA PENAYO | | | | | | OFERTA DE LA FIRMA: | CONSTRUCTORA CIUDAD NUEVA – RUC N° 5832735-5; VIDAL DIONICIO BRITEZ FLORENTIN | | | | | | OFERENTE N°: 03.- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem / Lote | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (IVA incluido si corresp.) | Ítem / Lote | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (IVA incluido si corresp.) | Ítem / Lote | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (IVA incluido si corresp.) |
| 1 | CONSTRUCCION DE 1638 M2 DE EMPEDRADO EN EL BARRIO | --- | --- | 1 | --- | --- | 1 | CONSTRUCCION DE 1638 M2 DE EMPEDRADO EN EL BARRIO INDUSTRIAL | --- | --- | 1 | --- | --- | | | | | | | |
| 1.1 | Replanteo de obra | S/M | Nacional | 1 | 1.466.667 | 1.466.667 | 1.1 | Replanteo de obra | S/M | Nacional | 1 | 1.481.334 | 1.481.334 | | | | | | | |
| 1.2 | Preparación de terreno para empedrar | S/M | Nacional | 1.638 | 5.050 | 8.271.900 | 1.2 | Preparación de terreno para empedrar | S/M | Nacional | 1.638 | 5.101 | 8.354.619 | | | | | | | |
| 1.3 | Provisión y colocacion de cordones | S/M | Nacional | 393 | 38.950 | 15.307.350 | 1.3 | Provisión y colocacion de cordones | S/M | Nacional | 393 | 39.340 | 15.460.424 | | | | | | | |
| 1.4 | Relleno para soporte de cordón | S/M | Nacional | 70 | 38.500 | 2.695.000 | 1.4 | Relleno para soporte de cordón | S/M | Nacional | 70 | 39.340 | 2.753.765 | | | | | | | |
| 1.5 | Pavimento tipo empedrado | S/M | Nacional | 1.403 | 49.500 | 69.448.500 | 1.5 | Pavimento tipo empedrado | S/M | Nacional | 1.403 | 49.995 | 70.142.985 | | | | | | | |
| 1.6 | Cuneta tipo cordon , Badén de Hº | S/M | Nacional | 27 | 1.375.000 | 37.125.000 | 1.6 | Cuneta tipo cordon , Badén de Hº | S/M | Nacional | 27 | 1.388.750 | 37.496.250 | | | | | | | |
| 1.7 | Cartel de Obras | S/M | Nacional | 1 | 900.000 | 900.000 | 1.7 | Cartel de Obras | S/M | Nacional | 1 | 909.000 | 909.000 | | | | | | | |
| 1.8 | Trabajos Limpieza Final | S/M | Nacional | 1 | 1.406.500 | 1.406.500 | 1.8 | Trabajos Limpieza Final | S/M | Nacional | 1 | 1.420.565 | 1.420.565 | | | | | | | |
| Precio Total: | | | | | | 136.620.917 | Precio Total: | | | | | | 138.018.941 | Precio Total: | | | | | | 0 |

*Responsable UOC:*

Lic. Luis Esteban Rojas Alvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C.