COMPARATIVO DE OFERTAS

SBE 31/2021 "REPARACION DE CALDERA TIPO 100 V-2-S

ID: 396.358

PETROPAR						1) PMC INGENIERIA				2) DCD INGENIERIA S.R.L.			
LOTE Nº 1 - REPARACION DE ECONOMIZADOR						LOTE Nº 1				LOTE Nº 1			
Nº	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	DIFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	DIFERENCIAL
1	Desmontaje de cañerias existentes economizador	327.666.667	1	327.666.667	GL	EVE	-	-	-	-100,0%	660.000.000	1	660.000.000	101,4%
2	Provicion de cañerias (según EETT)	998.333.333	1	998.333.333	GL	EVE	-	-	-	-100,0%	1.060.000.000	1	1.060.000.000	6,2%
3	Montaje de Cañerias nuevas (Mano de obra)	644.333.333	1	644.333.333	GL	EVE	-	-	-	-100,0%	450.000.000	1	450.000.000	-30,2%
TOTAL LOTE 1				1.970.333.333					-				2.170.000.000	10,1%

LOTE Nº 2 - REPARACION DE PRE CALENTADOR DE AIRE						LOTE Nº 2				LOTE Nº 2			
Nº	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	DIFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	DIFERENCIAL
1	Desmontaje de cañerias existentes pre calentador de aire	561.666.667	1	561.666.667	GL	EVE	-	-	-	-100,0%	740.000.000	1	740.000.000	31,8%
2	Provicion de cañerias (según EETT)	2.098.333.333	1	2.098.333.333	GL	EVE	-	-	-	-100,0%	3.100.000.000	1	3.100.000.000	47,7%
3	Montaje de Cañerias nuevas (Mano de obra)	1.449.166.667	1	1.449.166.667	GL	EVE	-	-	-	-100,0%	598.000.000	1	598.000.000	-58,7%
TOTAL LOTE 2				4.109.166.667					-				4.438.000.000	8,0%

LOTE Nº 3 REPARACION DE CALDERA - ABIERTO POR MONTOS							LOTE Nº 3				LOTE Nº 3			
Nº	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	DIFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	DIFERENCIAL
1	**Reparacion de sobrecalentador de vapor**			**98.800.506**	**GL**	**EVE**	-		**37.874.000**	**-61,7%**	-		**100.000.000**	**1,2%**
1.1	Desmontaje de tuberias del sobrecalentador de vapor	8.533.333	1	8.533.333	UNI	EVE	7.251.019	1	7.251.019	-15,0%	9.000.000	1	9.000.000	5,5%
1.2	Provicion de cañerias (según EETT)	43.656.333	1	43.656.333	UNI	EVE	18.882.089	1	18.882.089	-56,7%	45.000.000	1	45.000.000	3,1%
1.3	Montaje de Cañerias nuevas del sobrecalentador (Mano de obra)	46.610.840	1	46.610.840	UNI	EVE	11.740.892	1	11.740.892	-74,8%	46.000.000	1	46.000.000	-1,3%
2	**Fabricacion de Caja de Proteccion de metal de Colector Frontal**			**28.860.000**	**GL**	**EVE**	-		**36.727.000**	**27,3%**	-		**29.900.000**	**3,6%**
2.1	Provicion de materiales (según EETT)	14.833.333	1	14.833.333	m	EVE	26.341.425	1	26.341.425	77,6%	14.900.000	1	14.900.000	0,4%
2.2	Montaje de caja metalica	14.026.667	1	14.026.667	m	EVE	10.385.575	1	10.385.575	-26,0%	15.000.000	1	15.000.000	6,9%
3	**Fabricacion de Caja de Proteccion de metal de Colector Lateral Izquierdo**			**32.107.605**	**GL**	**EVE**	-		**38.380.000**	**19,5%**	-		**35.000.000**	**9,0%**
3.1	Provicion de materiales (según EETT)	16.000.000	1	16.000.001	m	EVE	27.994.500	1	27.994.500	75,0%	19.000.000	1	19.000.000	18,7%
3.2	Montaje de caja metalica	16.107.604	1	16.107.604	m	EVE	10.385.500	1	10.385.500	-35,5%	16.000.000	1	16.000.000	-0,7%
4	**Fabricacion de Caja de Proteccion de metal de Colector Lateral Izquierdo**			**34.253.438**	**GL**	**EVE**	-		**38.380.000**	**12,0%**	-		**40.000.000**	**16,8%**
4.1	Provicion de materiales (según EETT)	16.416.667	1	16.416.667	m	EVE	27.994.500	1	27.994.500	70,5%	20.500.000	1	20.500.000	24,9%
4.2	Montaje de caja metalica	17.836.771	1	17.836.771	m	EVE	10.385.500	1	10.385.500	-41,8%	19.500.000	1	19.500.000	9,3%
5	**Fabricacion de Caja Metalica de Proteccion de matal de Colector Trasera**			**27.643.333**	**GL**	**EVE**	-		**36.727.000**	**32,9%**	-		**27.000.000**	**-2,3%**
5.1	Provicion de materiales (según EETT)	14.333.333	1	14.333.333	m	EVE	26.341.425	1	26.341.425	83,8%	15.000.000	1	15.000.000	4,7%
5.2	Montaje de caja metalica	13.310.000	1	13.310.000	m	EVE	10.385.575	1	10.385.575	-22,0%	12.000.000	1	12.000.000	-9,8%
6	**Viga Frontal**			**29.250.000**	**GL**	**EVE**	-		**12.462.000**	**-57,4%**			**33.500.000**	**14,5%**
6.1	Demolicion	5.166.667	1	5.166.667	m	EVE	472.000	1	472.000	-90,9%	5.500.000	1	5.500.000	6,5%
6.2	Provision de materiales	13.933.333	1	13.933.333	m	EVE	10.952.000	1	10.952.000	-21,4%	15.000.000	1	15.000.000	7,7%
6.3	Construccion de viga	10.150.000	1	10.150.000	m	EVE	1.038.000	1	1.038.000	-89,8%	13.000.000	1	13.000.000	28,1%
7	**Viga Lateral Izquierdo**			**38.750.000**	**GL**	**EVE**	-		**13.871.000**	**-64,2%**	-		**45.000.000**	**16,1%**
7.1	Demolicion	5.687.500	1	5.687.500	m	EVE	472.000	1	472.000	-91,7%	5.500.000	1	5.500.000	-3,3%
7.2	Provision de materiales	19.666.667	1	19.666.667	m	EVE	12.172.000	1	12.172.000	-38,1%	26.500.000	1	26.500.000	34,7%
7.3	Construccion de viga	13.395.833	1	13.395.833	m	EVE	1.227.000	1	1.227.000	-90,8%	13.000.000	1	13.000.000	-3,0%
8	**Viga Lateral Derecho**			**41.645.834**	**GL**	**EVE**	-		**13.973.000**	**-66,4%**	-		**45.000.000**	**8,1%**
8.1	Demolicion	5.687.500	1	5.687.500	m	EVE	472.000	1	472.000	-91,7%	5.500.000	1	5.500.000	-3,3%
8.2	Provision de materiales	19.666.667	1	19.666.667	m	EVE	12.274.000	1	12.274.000	-37,6%	26.500.000	1	26.500.000	34,7%
8.3	Construccion de viga	16.291.667	1	16.291.667	m	EVE	1.227.000	1	1.227.000	-92,5%	13.000.000	1	13.000.000	-20,2%
9	**Viga Lateral Derecho**			**34.283.334**	**GL**	**EVE**	-		**12.462.000**	**-63,6%**	-		**45.000.000**	**31,3%**
9.1	Demolicion	5.166.667	1	5.166.667	m	EVE	472.000	1	472.000	-90,9%	5.500.000	1	5.500.000	6,5%
9.2	Provision de materiales	18.766.667	1	18.766.667	m	EVE	10.952.000	1	10.952.000	-41,6%	26.500.000	1	26.500.000	41,2%
9.3	Construccion de viga	10.350.000	1	10.350.000	m	EVE	1.038.000	1	1.038.000	-90,0%	13.000.000	1	13.000.000	25,6%
10	**Reconstruccion de techo**			**3.628.334**	**GL**	**EVE**	-		**6.514.588**	**79,5%**	-		**4.800.000**	**32,3%**
10.1	Demolicion	900.000	1	900.000	M2	EVE	1.416.215	1	1.416.215	57,4%	950.000	1	950.000	5,6%
10.2	Provision de materiales	1.116.667	1	1.116.667	M2	EVE	2.549.187	1	2.549.187	128,3%	1.100.000	1	1.100.000	-1,5%
10.3	Construccion de techo	1.611.667	1	1.611.667	M2	EVE	2.549.186	1	2.549.186	58,2%	2.750.000	1	2.750.000	70,6%
11	**Reconstruccion de techo**			**16.534.118**	**GL**	**EVE**	-		**20.771.000**	**25,6%**	-		**4.800.000**	**-71,0%**
11.1	Desmontaje de tuberia	1.116.667	1	1.116.667	UNI	EVE	1.510.630	1	1.510.630	35,3%	950.000	1	950.000	-14,9%
11.2	Provision de tuberia	12.333.333	1	12.333.333	UNI	EVE	12.085.000	1	12.085.000	-2,0%	1.100.000	1	1.100.000	-91,1%
11.3	Montaje	3.084.118	1	3.084.118	UNI	EVE	7.175.370	1	7.175.370	132,7%	2.750.000	1	2.750.000	-10,8%

Abg. BELÉN BOGADO
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR

12	**Provision y sustitucion de Tuberias de Pared de agua Lateral (derecho + izquierdo) (Modalidad abierta)**			**23.302.166**	**GL**	**EVE**	**-**		**21.432.000**	**-8,0%**	**-**		**16.800.000**	**-27,9%**
12.1	Desmontaje de tuberia	3.653.333	1	3.653.333	UNI	EVE	1.416.163	1	1.416.163	-61,2%	850.000	1	850.000	-76,7%
12.2	Provision de tuberia	11.166.667	1	11.166.667	UNI	EVE	12.840.348	1	12.840.348	15,0%	14.000.000	1	14.000.000	25,4%
12.3	Montaje	8.482.166	1	8.482.166	UNI	EVE	7.175.489	1	7.175.489	-15,4%	1.950.000	1	1.950.000	-77,0%
13	**Provision y sustitucion de Tuberias de Pared de agua Trasera (Modalidad abierta)**			**14.850.100**	**GL**	**EVE**	**-**		**20.771.000**	**39,9%**	**-**		**16.800.000**	**13,1%**
13.1	Desmontaje de tuberia	1.116.667	1	1.116.667	UNI	EVE	1.510.630	1	1.510.630	35,3%	850.000	1	850.000	-23,9%
13.2	Provision de tuberia	11.500.000	1	11.500.000	UNI	EVE	12.085.000	1	12.085.000	5,1%	14.000.000	1	14.000.000	21,7%
13.3	Montaje	2.233.433	1	2.233.433	UNI	EVE	7.175.370	1	7.175.370	221,3%	1.950.000	1	1.950.000	-12,7%
14	**Reconstruccion de paredes de caldera (Modalidad Abierta)**			**9.768.297**	**GL**	**EVE**	**-**		**13.784.000**	**41,1%**			**19.150.000**	**96,0%**
14.1	Reconstruccion de paredes de caldera (Modalidad Abierta)	1.050.000	1	1.050.000	UNI	EVE	472.000	1	472.000	-55,0%	9.250.000	1	9.250.000	781,0%
14.2	Provision de tuberia	5.666.667	1	5.666.667	UNI	EVE	12.273.600	1	12.273.600	116,6%	7.500.000	1	7.500.000	32,4%
14.3	Montaje	3.051.630	1	3.051.630	UNI	EVE	1.038.400	1	1.038.400	-66,0%	2.400.000	1	2.400.000	-21,4%
TOTAL PRECIOS UNITARIOS LOTE 3				**433.677.065**					**324.128.588**	-25,3%			**462.750.000**	6,7%

MONTO MINIMO LOTE 3	**10.396.718.620**
MONTO MAXIMO LOTE 3	**20.793.437.240**

Abg. BELÉN BOGADO
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR